Asunción, 23 de julio del 2015.

ADDENDA 02 – LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº18/2015 "ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA".ID Nº290957

Se modifica el PBC en la Sección I. Datos de la Licitación (DDL) , donde dice:

IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** **La fecha límite: 21 de julio de 2015** **Hora límites: 12:00 hs.**
IAO 23.1	La fecha límite para presentar las ofertas es: **Fecha: 28 de julio de 2015** **Hora: 09:00 hs.**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** **Fecha: 28 de julio de 2015** **Hora: 09:30 hs**

.

Pasa a decir

IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** **La fecha límite: 28 de julio de 2015** **Hora límites: 12:00 hs.**
IAO 23.1	La fecha límite para presentar las ofertas es: **Fecha: 03 de agosto de 2015** **Hora: 09:00 hs.**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** **Fecha: 03 de agosto de 2015** **Hora: 09:30 hs**

En la Sección**Sección III. Suministros Requeridos- Especificaciones**

Donde Dice:

Nº	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA
1	Transformador trifásico convencional de distribución de 45 KVA	3	Deposito Central Viñas Cue.	60 días partir de la firma del contrato.
2	Transformador trifásico convencional de distribución de 63 KVA	4	Deposito Central Viñas Cue.	60 días partir de la firma del contrato.
3	Transformador trifásico convencional de distribución de 75 KVA	2	Deposito Central Viñas Cue.	60 días partir de la firma del contrato.
4	Transformador trifásico convencional de distribución de 100 KVA	3	Deposito Central Viñas Cue.	60 días partir de la firma del contrato.
5	Transformador trifásico convencional de distribución de 150 KVA	3	Deposito Central Viñas Cue.	60 días partir de la firma del contrato.
6	Transformador trifásico convencional de distribución de 315 KVA	2	Deposito Central Viñas Cue.	60 días partir de la firma del contrato.
7	Transformador trifásico convencional de distribución de 500 KVA	2	Deposito Central Viñas Cue.	60 días partir de la firma del contrato.

Abog. Osmar Osorio Kreitmayr
Asesor U.O.C.
ESSAP S.A.

Pasa a decir

N°	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA	PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA
1	Transformador trifásico convencional de distribución de 45 KVA	3	Deposito Central Viñas Cue.	60 (sesenta) días calendarios a partir de la recepción por parte del Proveedor de la Orden de Compra.
2	Transformador trifásico convencional de distribución de 63 KVA	4	Deposito Central Viñas Cue.	60 (sesenta) días calendarios a partir de la recepción por parte del Proveedor de la Orden de Compra.
3	Transformador trifásico convencional de distribución de 75 KVA	2	Deposito Central Viñas Cue.	60 (sesenta) días calendarios a partir de la recepción por parte del Proveedor de la Orden de Compra.
4	Transformador trifásico convencional de distribución de 100 KVA	3	Deposito Central Viñas Cue.	60 (sesenta) días calendarios a partir de la recepción por parte del Proveedor de la Orden de Compra.
5	Transformador trifásico convencional de distribución de 150 KVA	3	Deposito Central Viñas Cue.	60 (sesenta) días calendarios a partir de la recepción por parte del Proveedor de la Orden de Compra.
6	Transformador trifásico convencional de distribución de 315 KVA	2	Deposito Central Viñas Cue.	60 (sesenta) días calendarios a partir de la recepción por parte del Proveedor de la Orden de Compra.
7	Transformador trifásico convencional de distribución de 500 KVA	2	Deposito Central Viñas Cue.	60 (sesenta) días calendarios a partir de la recepción por parte del Proveedor de la Orden de Compra.

Abog. Osmar Osorio
Unidad Operativa de Contrataciones
Essap S.A.

Abog. Osmar Osorio Kreitmayr
Asesor U.O.C.
ESSAP S.A.