REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 19 oct. 2020
Observaciones: NINGUNA
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
PEDRO PABLO ROTELA VAZQUEZ	2193057	021514771/0981519988	pedrorv19@hotmail.com
Jorge Rolando Cáceres Rojas	863679	021 64 21 17/0971 28 00 46	jorkli@hotmail.com
Cesar Antonio Presentado Rodriguez	4642862	0994 600236/0994 600326	emanuelingenieria@hotmail.com
COMPRORO SA	80022186		
RUBEN CHAMORRO MARECO	3735773	0981 250742	

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Puerto Pinasco
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Puerto Pinasco
Plurianual: No
2020
N° de PAC - ID: 379723
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA CANCHA SILVIO PETIROSSI
Programa: 2
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 23-11-2020 09:00
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: OFICINA ADM. B° SAN ANTONIO - CHACOI- VILLA HAYES
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: DIRECTOR UOC - JORGE FRANCISCO VILLALBA ARECO
Teléfono: 0498282014
Dirección de mail donde se debe consultar: muni.pinasco@hotmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 26-11-2020 10:30
Fecha y hora de apertura de ofertas: 26-11-2020 11:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas: OFICINA ADM. B° SAN ANTONIO - CHACOI- VILLA HAYES

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
28-10-2020	adenda_2_1603901587348.pdf
26-10-2020	adenda_1603458713716.pdf
19-11-2020	adenda_6_1605805800992.pdf
11-11-2020	adenda_5_1605113864831.pdf
06-11-2020	adenda_4_1604678775277.pdf
02-11-2020	adenda_3_1604337949754.pdf