Asunción, 09 de abril de 2019.-

U.O.C. N° 1334/2019

Señor
Abg. **PABLO SEITZ**, Director Nacional
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Presente

Me dirijo a Usted en relación al **LLAMADO MOPC N° 01/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICOS EN VARIOS TRAMOS DEL PAÍS AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CON ID Nº 356865.**

En tal sentido se remite la Adenda N° 1, en respuesta a las observaciones remitidas mediante Nota DNCP/DNC N° 4750/19, y se solicita la publicación a través del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.-

Observaciones:

1. Respecto a los planos, se ha incluido una aclaración adicional vía adenda N° 1
2. Justificación de sistema abastecimiento simultáneo: el mismo obedece a las características de las obras a ejecutar, considerando el objetivo de cubrir las emergencias de construcción o reemplazo de puentes en cualquier punto del país, por tanto, tener la opción de más de una empresa disponible para ejecutar los trabajos o demandas existentes en simultaneo en cualquier punto del país, responde a la necesidad de este tipo de contrato abierto y por simultaneidad ajustado a las disposiciones legales vigentes.
3. Sección V, Anexo I, se agregó los incisos f) y g).
4. Los ajustes sugeridos para la IAO 13.3 se hallan incluidos en la adenda 1
5. Fue subsanado en el SICP.

Sin otro tema en particular, lo saludo atentamente.

SRTA. LINCY ROMINA LUCENA VERA.
Directora
Unidad Operativa de Contratación

CARLOS GONZÁLEZ
U.O.C. M.O.P.C.

MARIA ASEVAL
U.O.C. M.O.P.C.