REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 27 jul. 2020
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
BLAS SEBASTIAN SANTACRUZ AREVALOS	4142342	0544 320 702/0981779788	
GLORIA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA	831814	021496391/0992.333.529	gbsg1965@yahoo.com
LILIANA NOEMI MAIDANA GONZALEZ	4191786	0971-902-430/0983 338295	estudiocontable786@hotmail.com
MARIO ALBERTO VILLAVERDE LUGO	2374960	(0541)42559/(0981)656660	mariovillaverde@gmail.com
ORLANDO GUSTHER CAÑIZA AQUINO	2223168	0544/320-815/0983/228-331	edgar196610@gmail.com
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	80062328	282 028/0981941713	dydsrl.ac@gmail.com
FILADELFIA S.A	80065887	061576182/0985371008	filadelfiaparaguay@gmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de San Juan Nepomuceno
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc San Juan Nepomuceno
Plurianual: No
2020
N° de PAC - ID: 383946
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: Construcción de sanitario de 4,40x6,15 con techo de tejas para alumnos y profesores en el Colegio Nacional Bonifacio Martínez ubicado en el barrio San Blas del distrito de San Juan Nepomuceno
Programa: 2
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 01-08-2020 08:00
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: Municipalidad de San Juan Nepomuceno
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: Encargada de UOC - Blanca Elizabeth Morínigo López
Teléfono: 0544 - 320 011
Dirección de mail donde se debe consultar: munisjn@hotmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 04-08-2020 08:45
Fecha y hora de apertura de ofertas: 04-08-2020 09:15
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Municipalidad de San Juan Nepomuceno

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
30-07-2020	adenda_n_1_obras_bonifacio_martinez_1596031531541.pdf