REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado:	Publicado
Fecha de Publicación del llamado:	18 jun. 2020
Observaciones:	LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA DEBERÁ SER PRESENTADA CONFORME A LAS IAO 17.1 Y 17.2 DEL PBC.
Restricciones:	INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03. POLÍTICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y OBRAS FINANCIADOS POR EL BID (GN-2349-9)

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	***Modalidad:***	BID - Licitación Internacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II - Contrato Prestamo N° 3600/OC-PR	***Plurianual:***	Si 2020,2021,2022
N° de PAC - ID:	353038	***Objeto de Gasto:***	520
		Fuente de Financiamiento:	Fuente 20
Descripción del llamado y N°:	LLAMADO UEP MOPC N °09/2020 Construcción de Puentes de Hormigón en el Marco del Programa PR-L 1092, Tanda 2. ID 353038.	***Programa:***	2
Año/s del llamado:	2020,2021,2022	***Objeto del llamado:***	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Lote	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	0
Fecha y Hora tope de consultas:	13-07-2020 09:00		
Lugar de consultas:	MESA DE ENTRADA UNICA MOPC. EDIFICIO CENTRAL. OLIVA ESQUINA ALBERDI		
Contacto:	Directora - Lincy Lucena Vera	***Teléfono:***	448890
Dirección de mail donde se debe consultar:	uoc@mopc.gov.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	17-08-2020 09:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	17-08-2020 09:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	SALÓN DE ACTOS DEL MOPC . TERCER PISO. EDIFICIO CENTRAL. OLIVA ESQ-ALBERDI		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	Contra Certificación	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:	15		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
31-07-2020	nota_aclaratoria_1596203515857.pdf
31-07-2020	adenda_1_documentos_1596205269663.zip
31-07-2020	adenda_n__1_1596205660722.pdf
19-06-2020	eett_1_1592580626845.zip
19-06-2020	eett_2_1592580660180.zip
19-06-2020	eett_3_1592580708880.zip
10-08-2020	aclaratoria_2_1597085226290.pdf
10-08-2020	adenda_2_1597075191034.pdf