Licitación Pública Nacional Nº 07/2010

"Construcción del Centro Neurológico del H.G.P.; del Parque Sanitario; Ampliación del Área Administrativa y Obras Complementarias"

JUNTA DE ACLARACIONES

En la ciudad de San Lorenzo, a los **dieciocho** días del mes de noviembre del año dos mil diez, siendo las 08:00 horas, en la oficina de la Sub Unidad Operativa de Contratación Nº 35 del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu", sito en las calles Arnaldo Bacigalupo c/ Avda. La Victoria, se procede a realizar la **JUNTA DE ACLARACIONES** en cumplimiento a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones de la **Licitación Pública Nacional Nº 07/2010** para la **"Construcción del Centro Neurológico del H.G.P.; del Parque Sanitario; Ampliación del Área Administrativa y Obras Complementarias"**, para el efecto se encuentra presente el Sr. Enrique Valdez Artaza y el Sr. Marcos Vera Rojas en representación de la SUOC Nº 35 del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu".----------

Consulta Nº 1

Solicitud de prórroga en el plazo de presentación de la licitación, de manera a analizar mejor los datos y contenidos de la planilla de precios y especificaciones técnicas y preparar mejor la presentación de la oferta.

Respuesta:

Ajustarse al plazo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 11:00 horas, se dio por terminado este acto previa lectura y ratificación, firmando en prueba de conformidad en dos (2) Ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

----------	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO · REPUBLICA DEL PARAGUAY · Sub U.O.C.	----------
Marcos Vera Rojas		**Enrique Valdez Artaza**
SUOC Nº 35		**Responsable SUOC Nº 35**