REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 13 nov. 2018
Observaciones: NINGUNA
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Instituto de Previsión Social	***Modalidad:***	Licitación Pública Nacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	Uoc Ips	***Plurianual:***	2019,2020,2021
N° de PAC - ID:	348557	***Objeto de Gasto:***	520
		Fuente de Financiamiento:	Fuente 30
Descripción del llamado y N°:	LPN 80-18 DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION Y READECUACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL COMPLEJO ADULTO MAYOR-GERARDO BUONGERMINI	***Programa:***	16,3,4
Año/s del llamado:	2019,2020,2021	***Objeto del llamado:***	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Total	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	3
Fecha y Hora tope de consultas:	22-03-2019 10:00	***Tipo Garantia:***	Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas:	CONSTITUCION Y HERRERA 1ER PISO SALA APERTURA DE SOBRES		
Contacto:	Directora - Susana Mabel Ruíz Díaz Salinas	***Teléfono:***	021 226050
Dirección de mail donde se debe consultar:	uoc@ips.gov.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	15-07-2019 09:45	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	15-07-2019 10:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	CONSTITUCION Y HERRERA 1ER PISO SALA APERTURA DE SOBRES		
	28-11-2018 09:00		
Lugar de junta de aclaraciones:	Edificio Boquerón 8vo Piso - Sala de Reuniones, sito en Pa´i Pérez c/ Petirossi		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: A Plazos ***Vigencia del Contrato:*** Hasta Recepción Definitiva

% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
31-01-2019	ad_9_1548940161017.pdf
29-05-2019	ad_19_1559144552157.pdf
29-03-2019	adenda_14_1553774851783.pdf
27-06-2019	ad_21_1561646626076.pdf
26-12-2018	ad_6_80_18_1545852915574.pdf
22-11-2018	ad_1_1542825675436.pdf
22-11-2018	ad_2_1542825681706.pdf
22-04-2019	aclaracion_2_1555514878717.pdf
22-04-2019	ad_17_1555514866111.pdf
22-04-2019	ad_16_1555514836897.pdf
22-02-2019	adenda_11_1550778057599.pdf
21-05-2019	adenda_18_1558361415549.pdf
18-12-2018	ad_5_1545132857339.pdf
18-06-2019	ad_20_1559760152254.pdf
18-06-2019	adenda_20_1560882495631.pdf
18-01-2019	ad_8_1547831679857.pdf
13-02-2019	adenda_10_1550078980360.pdf
12-12-2018	ad_4_1544535418231.pdf
12-04-2019	ad_15_1555083592926.pdf
10-01-2019	ad_7_1547056172139.pdf
08-03-2019	aclaracion_1_1551981100802.pdf
08-03-2019	ad_12_1551981268983.pdf
08-03-2019	ad_13_1551981280489.pdf
06-12-2018	ad_3_1544035347087.pdf