MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY

RUC 80047616-6 – Sta. Rosa del Mbutuy – Caaguazú – Py

Fulgencio Yegros e/ Ángel Piragginy N° 313

ADENDA Nº 01/2020

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON"

CONTRATACION DIRECTA (CD) N° 06/2020

ID Nº 383520

Santa Rosa del Mbutuy, 11 de julio de 2020.

Señores
Oferentes
PRESENTE

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Santa Rosa del Mbutuy, emite esta Adenda, en cumplimiento de la Nota DNC N° 12581/2020 de fecha 9 de julio de 2020

DATOS DEL SICP

Se procede a la modificación de la carga de ítems con sub items en el SICP.

DESCRIPCION DE LA OBRA

1. **Alcance y descripción de las obras**

DONDE DICE:

PROYECTO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON			
DECRIPCION DE LA OBRA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON EN BARRIO TAPICHE		
1	Cartel de Obra 1.00 X 1.80	UN	1
2	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	1365
3	Colchon de arena e= 15cm	m2	1365
4	Provision y colocación de Cordones de h° 50cm x 35cm x 10cm	ML	450
5	Provision y colocación de piedra	m2	1365

6	Baden de Hormigon armado e= 10cm Ancho= 1,20	ML	8
7	Compactación mecánica para empedrado	m2	**1365**
8	Colocación de triturada 6ta terminación	m2	**1365**
9	Limpieza Final	m2	1365
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON DE HORMIGON EN CLLE PEDRO J. CABALLERO		
1	Cartel de Obra 1.00 X 1.80	UN	1
2	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	749
3	Colchon de arena e= 15cm	m2	749
4	Provision y colocación de Cordones de h° 50cm x 35cm x 10cm	ML	214
5	Provision y colocación de piedra	m2	749
6	Compactación mecánica para empedrado	m2	749
7	Colocación de triturada 6ta terminación	m2	749
8	Limpieza Final	m2	749

DEBE DECIR:

PROYECTO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON			
DECRIPCION DE LA OBRA			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON EN BARRIO TAPICHE**	UN	1
1.1	Cartel de Obra 1.00 X 1.80	UN	1
1.2	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	1365
1.3	Colchon de arena e= 15cm	m2	1365

1.4	Provision y colocación de Cordones de h° 50cm x 35cm x 10cm	ML	450
1.5	Provision y colocación de piedra	m2	1365
1.6	Baden de Hormigon armado e= 10cm Ancho= 1,20	ML	8
1.7	Compactación mecánica para empedrado	m2	**1365**
1.8	Colocación de triturada 6ta terminación	m2	**1365**
1.9	Limpieza Final	m2	1365
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON DE HORMIGON EN CLLE PEDRO J. CABALLERO**	**UN**	**1**
1.1	Cartel de Obra 1.00 X 1.80	UN	1
1.2	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	749
1.3	Colchon de arena e= 15cm	m2	749
1.4	Provision y colocación de Cordones de h° 50cm x 35cm x 10cm	ML	214
1.5	Provision y colocación de piedra	m2	749
1.6	Compactación mecánica para empedrado	m2	749
1.7	Colocación de triturada 6ta terminación	m2	749
1.8	Limpieza Final	m2	749

CARTA DE INVITACION (PBC)

CONDICIONES CONTRACTUALES

(Enumeraciones, pag. 45 al 49)

DONDE DICE:

1. Contenido del precio del contrato

5. Reajuste

6. Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

7. Formas y condiciones de pago

8. Tasa de Interés por Mora

9. Certificaciones mensuales

10. Pago de cuotas mensuales

11. Cuenta final

12. Cuenta General. Finiquito

13. Plazo de ejecución

14. Penalidades y retenciones

15. Preparación de los Trabajos

16. Programa de ejecución

17. Recepción definitiva de las obras

18. Terminación del contrato

DEBE DECIR:

5. Contenido del precio del contrato

6. Reajuste

7. Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

8. Formas y condiciones de pago

9. Tasa de Interés por Mora

10. Certificaciones mensuales

11. Pago de cuotas mensuales

12. Cuenta final

13. Cuenta General. Finiquito

14. Plazo de ejecución

15. Penalidades y retenciones

16. Preparación de los Trabajos

17. Programa de ejecución

18. Recepción definitiva de las obras

19. Terminación del contrato

Melanio Mercado Benítez (UOC)