NOTA UOC 3 N° 61/2023

Asunción, 20 de febrero de 2023.

Señor
Abg. PABLO SEITZ ORTÍZ, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

En representación de la UOC N° 3, de la Municipalidad de la Ciudad de Asunción, me dirijo a Usted a fin de contestar las observaciones comunicadas por la **DNCP** a través de sicp@dncp.gov.py, las mismas guardan relación con el procedimiento para la Obra denominada como **CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MÁRGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - ID N°421.421**

CONTESTACIÓN UOC 3

RETENCION de fecha 17/02/2023 - ID N° 421.421 - CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LAS MÁRGENES DE ARROYOS DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

1. **Sección:** Condiciones Contractuales

Situación: Anticipo para las MIPYMES
Descripción: El art. 188 de la Ley de presupuesto 7050/23 menciona que "En las contrataciones de bienes, obras, servicios y/o consultorías, las convocantes deberán prever que en caso de que una MIPYMES (Micro, Pequeña y Mediana Empresas), resultare adjudicada o beneficiada con una orden de compra o servicio en la tienda virtual, deberán realizar el pago de un anticipo a la misma, salvo que hubiere justificado al momento de la comunicación del llamado que el anticipo no resulta aplicable a ningún adjudicado", por lo que se solicita establecer en el PBC el porcentaje que será aplicado o en caso de no aplicar, se solicita remitir la justificación correspondiente.
Comentario: Se remite justificación ampliada.

2. **Sección:** Datos de Licitación

Situación: Cláusulas incompletas o datos insuficientes
Descripción: Solicitamos a la convocante completar las cláusulas con los datos correspondientes al proceso
Comentario: PBC- Datos para la identificación al sitio de obras: El punto no fue llenado, así como indica el instructivo. Se solicita a la convocante determinar con exactitud el lugar o sitio de los trabajos, que sirva de base a los oferentes para el análisis correcto y estimado de los costos que insumirá la obra.
Respuesta: se agregan los sitios en el PBC.

Por lo expuesto anteriormente, hechas las modificaciones y correcciones que corresponden, solicitamos respetuosamente la verificación de las mismas y posterior difusión en el portal, atendiendo la gran importancia de contar con una empresa que se encargue de las necesidades más urgente en cuanto a obras de contención de muros de los arroyos más críticos en la ciudad de Asunción que sería de gran impacto y beneficio para la ciudadanía en general.

Atentamente

Sra. Diana Cabrera Portillo, Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3