ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE SBE Nº 1111/2015

"Adquisición de Equipos e Instrumentos para Distribución"

ADENDA Nº 1

Asunción, 17 de agosto del 2015

AL OFERENTE:

Señor(es)

Con relación a la licitación de referencia solicitamos sustituir de los documentos del Pliego de Bases y Condiciones la Página 14 por la Página 14- Rev.1, que se adjunta, correspondiente al Plan de Entrega.

Asimismo, comunicamos la prórroga de las siguientes fechas:

- Fecha Tope de Consultas: 19/08/2015 hasta las 15:00 Hs.
- Fecha Tope de Repuestas: 25/08/2015 hasta las 15:00 Hs.
- Inicio de Recepción de Propuestas de Precios: 27/08/2015 desde las 07:30 Hs hasta las 08:30 Hs del día 28/08/2015.
- Inicio de Etapa Competitiva de Lances: 28/08/2015 a partir de las 08:40 Hs.
- Presentación de Ofertas: 1/09/2015 hasta las 09:00 Hs.
- Apertura de Ofertas: 1/09/2015 a las 09:15 Hs.

Les saludamos muy atentamente,

ANDE

2. Plan de Entregas

Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Única Entrega en días calendario hasta
Todos los Lotes	Unidad	Unidad	120 días

El Plazo para la Entrega será computado del siguiente modo:

a) *Para bienes No proveídos desde el territorio nacional (a ser importados):* a partir de la Apertura de la Carta de Crédito Irrevocable hasta la entrega del bien en el lugar de entrega establecido.

b) *Para bienes Proveídos desde el territorio nacional:*a partir de la Firma del Contrato hasta la entrega del bien en el lugar de entrega establecido.

El lugar de Entrega establecido es el Depósito de la ANDE en la Ciudad de Asunción, cuya dirección es Avda. Boggiani y Dr. Facundo Machain.

Para el caso de Bienes No proveídos desde el territorio nacional (a ser Importados), se descontarán de los plazos de entrega establecidos los días que duren los trámites de Despacho Aduanero, que están a cargo de la Contratante. Sin embargo, si el Proveedor envía los documentos de embarque fuera del plazo establecido, se observan errores de datos en dichos documentos, u otros incumplimientos por parte del Proveedor, el tiempo que se insuma para dicho trámite aduanero será computado dentro del plazo de entrega para la aplicación de multas si correspondiere.

3. Planos y Diseños

Los Planos y Diseños se incluyen en las Especificaciones Técnicas.