MUNICIPALIDAD DE LORETO

Creciendo con su gente

Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia *Telefax: (0331) 227 207*

Correo Electrónico: ***municipalidaddeloreto2015_2020@yahoo.com***

Administración Prof. Rodolfo Insauralde Gómez

2015-2020

Loreto, 26 de Agosto de 2021

Señor

Abg. Pablo SeitzOrtíz – **Director Nacional**

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Asunción – Paraguay

De nuestra consideración

En nombre de la Municipalidad de Loreto nos dirigimos a Usted y por su intermedio a donde corresponda en relación a las observaciones realizadas en relación al llamado por Contratación Directa Nº 05/2021 – Construcción de Muralla Centro Municipal San Antonio, con ID Nº 400378 a fin de manifestar cuanto sigue:

Punto 1: Se remite de vuelta adenda firmada

Punto 2: En la nota de contestación de fecha 23 de agosto así como la actual, no se menciona a la municipalidad de San Antonio, se menciona el nombre del llamado el cual es (construcción de muralla centro municipal San Antonio), refiriéndose al nombre del centro municipal.

Punto 3: Se remite especificaciones técnicas en concordancia numérica con los ítems de la planilla de cómputo métrico y precio

Punto 4: Se unifican en los documentos las descripciones en el ítem 1.

Punto 5: Se verifica el Pliego página 39 puntos 10 y 11 (certificaciones mensuales y pago de cuotas mensuales): corroborando que sí están escritas las directrices en esos puntos.

Sin otro particular le saludamos muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE LORETO U.O.C

Lic. Celeste Judith Echague

Encargada de UOC