REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 20 jun. 2022
Observaciones: Ninguna
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
BENIGNO OROSMAN BAEZ MARTINEZ	2262011	0983-611842/0983-611842	beni_py@hotmail.com
CONSTRUCTORA JCN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80082671	252969/0985811547	jcnsrl7@gmail.com
ISMAEL GARAY	1265613	252-765/0982/514-658	garayismael7@gmail.com
LOS ANDES INGENIERÍA S. R. L.	80083861	0985754042/0984909555	laisrl2014@gmail.com
Rolando Javier Villaverde	4332184	0983-567890	rolanconst@gmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de General Artigas
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Artigas
Plurianual: No
2022
N° de PAC - ID: 415921
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la calle Tacuary, desde calle Colonia, carril oeste
Programa: 3
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 3
Fecha y Hora tope de consultas: 30-07-2022 10:30
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: A traves del SICP, hasta la fecha indicada
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: RESPONSABLE DE U.O.C. - Lic. Andrea Ramona Duarte Amarilla
Teléfono: 0743 20016
Dirección de mail donde se debe consultar: uoc.generalartigas@gmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 02-08-2022 10:30
Fecha y hora de apertura de ofertas: 02-08-2022 11:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Municipalidad de General Artigas

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
25-07-2022	adenda_n__05_1658759224255.pdf
23-06-2022	adenda_n__01_1655991131938.pdf
19-07-2022	adenda_n__04_1658246277461.pdf
08-07-2022	adenda_n__03_1657295867845.pdf
01-07-2022	adenda_n__02_1656602148442.pdf