Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: munifranco@hotmail.com

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

Ciudad presidente Franco, 19 de enero del 2021.-

Dictamen N° 02/2021

PRECIO REFERENCIAL

VISTO: La necesidad de realizar llamado a CONTRATACION DIRECTA N° 03/2021 "CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA MUNICIPALIDAD PDTE. FRANCO" con ID N° 389.073.

CONSIDERANDO: Que, a partir de la información obtenida, atendiendo los principios de Economía y Eficacia y al criterio de Racionalidad, con la obtención de tres presupuestos del mismo bien o servicio, la metodología utilizada para la obtención de los precios de referencia es la siguiente: Promedio y redondeo.

OBRA: Muralla Perimetral - Municipalidad Pte. Franco (sector Taller) UBICACIÓN: Municipalidad Ciudad Presidente Franco					
N°	ITEM	S&V SERVIS	ARAMI	ID N° 372.962	PROMEDIO
1	Limpieza de terreno, poda y disposición de ramas.	5.400	3.638	3954 (Ítem 8)	4.331
N°	ITEM	S&V SERVIS	ARAMI	ID N° 353.853	PROMEDIO
2	Replanteo y marcación	4.500	4.815	4.250 (Ítem 20)	4.522
N°	ITEM	S&V SERVIS	ARAMI	ID N° 372.962	PROMEDIO
3	Demolición de construcciones existentes y retiro.	41.400	50.718	35550 (Ítem 46)	42.556
4	Excavación para zapata y viga.	49.500	52.965	35.550 (Ítem 151)	46.005
	Estructura de Hormigón				
5	*Viga cadena Inferior y Superior de HºA°	2.025.000	2.166.750	1.603.786 (Ítem 51)	1.931.845
N°	ITEM	S&V SERVIS	ARAMI	ID N° 352.553	PROMEDIO
6	*Pilares de HºA°	2.025.000	2.166.750	1.878.147 (Ítem 59)	2.023.299
N°	ITEM	S&V SERVIS	ARAMI	ID N° 372.962	PROMEDIO
7	*Piso de HºA° de alto tráfico (deposito, entrada de camiones y estacionamiento)	2.025.000	2.166.750	126.400 (Ítem 52)	1.439.383
N°	ITEM	S&V SERVIS	ARAMI	ID N° 351.219	PROMEDIO
8	Mampostería de Nivelación de 0.30 m	139.500	149.265	168.499 (Ítem 9)	152.421
9	Mampostería de Elevación 0.15	94.500	101.115	94.800 (Ítem 216)	96.805
N°	ITEM	S&V SERVIS	ARAMI	ID N° 372.962	PROMEDIO
10	Revoque ambas caras de Muralla, Depósitos y Oficina Juzgado de Faltas	28.800	30.816	29.716 (Ítem 26)	29.777
11	Provisión y colocación de techo chapa zinc sobre estructura metálica.	207.000	221.490	164.997 (Ítem 53)	197.829
12	Provisión y colocación de canaleta de chapa zinc N°24 Desarrollo 50 cm.	54.000	57.780	71.100 (Ítem 54)	60.960
13	Provisión y colocación de marco y puerta tipo placa de 1.00x2.10 con accesorios	1.080.000	1.155.600	1.777.500 (Ítem 186)	1.337.700

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: munifranco@hotmail.com

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

N°	ITEM	S&V SERVIS	ARAMI	ID N° 351.219	PROMEDIO
14	Provisión y colocación de caminero tipo PAVER de 10x20x04 sobre colchón de triturada 6ta.	145.800	156.006	167.361 (Ítem 20)	156.389
15	Vallado tipo Hércules, de varilla lisa de 8 mm, 1.90 de altura, espacio entre varillas de 10 cm y columnas de tubos 100x100 pared 2mm sobre placa de chapa 1/4" 0.20cm; Anclaje de 60x20x20 cm de varilla conformada de 12mm y estribos (zig-zag) de 8mm soldado 4 varillas roscables de 16mm. con base de hormigón 30x30x60.	198.000	211.860	267.928 (Ítem 11)	225.929
N°	**ITEM**	**S&V SERVIS**	**ARAMI**	**ID N° 372.962**	**PROMEDIO**
16	Portones de Reja de hierro con caño cuadrado.	202.500	216.675	244.900 (Ítem 82)	221.358
N°	**ITEM**	**S&V SERVIS**	**ARAMI**	**ID N° 351.036**	**PROMEDIO**
17	Pintura Acrílica para Muralla, Depósitos y Oficina Juzgado de Faltas. Incl. Sellador	31.500	33.705	34,403 (Ítem 28)	21.746
N°	**ITEM**	**S&V SERVIS**	**ARAMI**	**ID N° 351.219**	**PROMEDIO**
18	Esmalte sintético para exterior (rejas) color Verde RAL 6005 pintado con soplete.	28.350	30.335	28.843 (Ítem 12)	29.176
N°	**ITEM**	**S&V SERVIS**	**ARAMI**	**ID N° 372.962**	**PROMEDIO**
19	Limpieza final de obra	540.000	577.800	790.000 (Ítem 7)	635.933

Que, de conformidad a lo previsto en el Art. 2 de la Resolución de la DNCP 1890/2020 que establece: "Los organismos , Entidades, Sociedades Anónimas, con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los llamado de Precio de Referencia, los documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado por el encargado de la UOC en el que se detalla la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia y cualquier otra característica del mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que puedan afectar el precio de referencia.-

Que, por todo lo expuesto corresponde utilizar el precio referencial arriba citado, para el llamado a Contratación Directa N° 03/2021 con ID N° 389.073.

RECOMENDAR: Utilizar el precio referencial establecido para la CONTRATACION DIRECTA N° 03/2021 "CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA MUNICIPALIDAD PDTE. FRANCO" con ID N° 389.073, conforme a todo lo expuesto y dando cumplimiento a la Resolución DNCP N° 1.890/2.020.

Es mi dictamen

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unid. Op. De Contrataciones

Lic. Roque Cáceres
Coordinador de la U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *munifranco@hotmail.com*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

Ciudad Presidente Franco, 10 de noviembre del 2020.-

Señores:
S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMPORT-EXPORT S.A.
RUC: 80053392-5
TEL: 0981-795 960/0985-472 640
E-MAIL: meggapy@gmail.com

Presente:

Por la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar presupuesto para **"CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL MUNICIPALIDAD PRESIDENTE FRANCO".** Favor presupuestar todos los ítems.

Se adjunta a esta las especificaciones para la elaboración del presupuesto correspondiente. -

Atentamente. -

LIC. ROQUE GERMAN CÁCERES
COORDINADOR DE LA U.O.C.

Elemen... meggapy@gmail.com Reunirse ahora

Mensaje nuevo Eliminar Archivo No deseado ...

Favoritos

Carpetas

Bandeja de entrada 2

Correo no deseado 9

Borradores 202

Elementos enviados

Elementos eliminados

Archivo

Notas

Historial de conversacio...

Carpeta nueva

Grupos

Nuevo grupo

PEDIDO DE PRESUPUESTO

3

U.O.C. MUNI PDTE FRANCO
Mar 10/11/2020 09:17
Para: meggapy@gmail.com

01 Muralla Municipalidad.xlsx
16 KB

03 Especificaciones Tecnicas ...
756 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (967 KB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive

BUENOS DÍAS, SEÑORES.
S&V SERVIS GRUPO MEGGA IMPORT-EXPORT S.A.

Por este medio adjunto la Nota pedido de presupuestos para la realización del llamado a contratación directa para la **"CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL MUNICIPAL PRESIDENTE FRANCO"**

OBS: Favor enviar acuse de recibido. -

Atentamente.

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de la UOC

Responder Reenviar

S&V SERVIS
· Ventas y Servicios en General ·
del Grupo Megga Imp. Exp. S.A.

Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios, Mobiliarios, Máquinas y Otros
Construcción de Edificios Gubernamentales y Particulares, Fabricación de Muebles,
Metalúrgica, Fabricación e Instalación de Tanques Metálicos, Tinglados y Otros.
Avenida 25 de Agosto - Fracción San Juan - Bº Sta. Ana – Ciudad Del Este
E-mail: meggapy@gmail.com

Ciudad del Este, 15 de Diciembre de 2020

Señores
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Presente

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a los efectos de poner a su consideración el siguiente presupuesto:

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: Muralla Perimetral - Municipalidad Pte. Franco (sector Taller)
UBICACIÓN: Municipalidad Ciudad Presidente Franco
FECHA: 15/12/2020

N°	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza de terreno, poda y disposicon de ramas.	m^2	50,00	5.400	270.000
2	Replanteo y marcación	m^2	50,00	4.500	225.000
3	Demolicion de construcciones existentes y retiro.	m^2	60,00	41.400	2.484.000
4	Excavación para zapata y viga.	m^3	20,00	49.500	990.000
5	**Estructura de Hormigón**				
	*Viga cadena Inferior y Superior de HºA°	m^3	9,00	2.025.000	18.225.000
	*Pilares de HºA°	m^3	6,00	2.025.000	12.150.000
	*Piso de HºA° de alto trafico (deposito, entrada de camiones y estacionamiento)	m^3	5,50	2.025.000	11.137.500
6	Mamposteria de Nivelación de 0.30 m	m^2	40,00	139.500	5.580.000
7	Mamposteria de Elevacion 0.15	m^2	195,00	94.500	18.427.500
8	Revoque ambas caras de Muralla,Depositos y Oficina Juzgado de Faltas	m^2	392,00	28.800	11.289.600
9	Provisión y colocación de techo chapa zinc sobre estructura metálica.	m^2	42,00	207.000	8.694.000
10	Provisión y colocación de canaleta de chapa zinc N°24 Desarrollo 50 cm.	ml	18,00	54.000	972.000
11	Provisión y colocación de marco y puerta tipo placa de 1.00x2.10 con accesorios.	un	4,00	1.080.000	4.320.000
12	Provisión y colocación de caminero tipo PAVER de 10x20x04 sobre colchon de triturada 6ta.	m^2	80,00	145.800	11.664.000
13	Vallado tipo Hércules, de varilla lisa de 8 mm, 1.90 de altura, espacio entre varillas de 10 cm y columnas de tubos 100x100 pared 2mm sobre placa de chapa 1/4" 0.20cm; Anclaje de 60x20x20 cm de varilla conformada de 12mm y estribos (zig-zag) de 8mm soldado 4 varillas roscables de 16mm. con base de hormigón 30x30x60.	m^2	106,50	198.000	21.087.000
14	Portones de Reja de hierro con caño cuadrado.	m^2	45,00	202.500	9.112.500
15	Pintura Acrilica para Muralla,Depositos y Oficina Juzgado de Faltas. Incl. Sellador	m^2	195,00	31.500	6.142.500
16	Esmalte sintético para exterior (rejas) color Verde RAL 6005 pintado con soplete.	m^2	80,00	28.350	2.268.000
17	Limpieza final de obra	gl.	1,00	540.000	540.000
			TOTAL - IVA incluido		**145.578.600**

Atte..

S&V SERVIS
RUC 80035140

Augusto Riveros
Dpto Administrativo

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *munifranco@hotmail.com*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

Ciudad Presidente Franco, 04 de Enero del 2021.-

SEÑORES:
ARAMI CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329
TEL: 501617/0983611432
E-MAIL: rogetoro@gmail.com

Presente:

Por la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar presupuesto para la **"CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO".** Favor presupuestar todos los ítems.

Se adjunta a esta las especificaciones para la elaboración del presupuesto correspondiente. -

Atentamente. -

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

LIC. ROQUE GERMAN CÁCERES
COORDINADOR DE LA U.O.C.

Buscar

Reunirse ahora

Mensaje nuevo

Eliminar Archivo Mover a ···

Favoritos

Carpetas

Bandeja de entrada

Correo no deseado 12

Borradores 202

Elementos enviados

Elementos eliminados

Archivo

Notas

Historial de conversacio...

Carpeta nueva

Grupos

Nuevo grupo

PEDIDO DE PRESUPUESTO

2

U.O.C. MUNI PDTE FRANCO
Lun 4/1/2021 10:55
Para: rogetoro

01 Muralla Municipalidad.xlsx
17 KB

ARAMI CONSTRUCCIONES.pdf
220 KB

2 archivos adjuntos (237 KB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive

BUENOS DÍAS, SEÑORES.
ARAMI CONSTRUCCIONES

Por este medio adjunto la Nota pedido de presupuestos para la realización del llamado a contratación directa para la **"CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO"**

OBS: Favor enviar acuse de recibido. -

Atentamente.

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de la UOC

Responder Reenviar

ARAMI CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingenieria Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: Muralla Perimetral - Municipalidad Pte. Franco (sector Taller)
UBICACIÓN: Municipalidad Ciudad Presidente Franco
FECHA: /2020

N°	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza de terreno, poda y disposicon de ramas.	m²	50,00	3.638	181.900
2	Replanteo y marcación	m²	50,00	4.815	240.750
3	Demolicion de construcciones existentes y retiro.	m²	60,00	50.718	3.043.080
4	Excavación para zapata y viga.	m³	20,00	52.965	1.059.300
5	Estructura de Hormigón			-	-
	*Viga cadena Inferior y Superior de HºAº	m³	9,00	2.166.750	19.500.750
	*Pilares de HºAº	m³	6,00	2.166.750	13.000.500
	*Piso de HºAº de alto trafico (deposito, entrada de camiones y estacionamiento)	m³	5,50	2.166.750	11.917.125
6	Mamposteria de Nivelación de 0.30 m	m²	40,00	149.265	5.970.600
7	Mamposteria de Elevacion 0.15	m²	195,00	101.115	19.717.425
8	Revoque ambas caras de Muralla,Depositos y Oficina Juzgado de Faltas	m²	392,00	30.816	12.079.872
9	Provisión y colocación de techo chapa zinc sobre estructura metálica.	m²	42,00	221.490	9.302.580
10	Provisión y colocación de canaleta de chapa zinc N°24 Desarrollo 50 cm.	ml	18,00	57.780	1.040.040
11	Provisión y colocación de marco y puerta tipo placa de 1.00x2.10 con accesorios.	un	4,00	1.155.600	4.622.400
12	Provisión y colocación de caminero tipo PAVER de 10x20x04 sobre colchon de triturada 6ta.	m²	80,00	156.006	12.480.480
13	Vallado tipo Hércules, de varilla lisa de 8 mm, 1.90 de altura, espacio entre varillas de 10 cm y columnas de tubos 100x100 pared 2mm sobre placa de chapa 1/4" 0.20cm; Anclaje de 60x20x20 cm de varilla conformada de 12mm y estribos (zig-zag) de 8mm soldado 4 varillas roscables de 16mm. con base de hormigón 30x30x60.	m²	106,50	211.860	22.563.090
14	Portones de Reja de hierro con caño cuadrado.	m²	45,00	216.675	9.750.375
15	Pintura Acrilica para Muralla,Depositos y Oficina Juzgado de Faltas. Incl. Sellador	m²	195,00	33.705	6.572.475
16	Esmalte sintético para exterior (rejas) color Verde RAL 6005 pintado con soplete.	m²	80,00	30.335	2.426.760
17	Limpieza final de obra	gl.	1,00	577.800	577.800
			TOTAL - IVA incluido		156.047.302

Firma Autorizada: _____

ARAMI CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

Nombre y Apellido: NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
C.I. N°: 2.865.329
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Dirección: FRACCION LAS MERCEDES KM 7 ACARAY – CDE