ADENDA Nº 1

AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN POR CONCUROS DE OFERTAS Nº 02/2012 PARA "ADQUISICIÓN DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS" ID No. 234.571.-

A. EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL ÍTEM 14: Se aclara que la Tela de Sarga es sarga media.

B. EN LA SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS, DONDE DICE:

Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	Hilo de poliester	5	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
2	Hilo de poliester	5	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
3	Hilo de poliester	5	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
4	Hilo de poliester	5	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
5	Hilo de poliester	5	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
6	Hilo de poliester	5	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
7	Hilo de poliester	5	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
8	Hilo de poliester	5	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012

JORGE M. NEUDORFER A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico

HOSPITAL PSIQUIATRICO • DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS • MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • REPUBLICA DEL PARAGUAY

9	Hilo de poliester	5	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
10	Hilo de poliester	5	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
11	Hilo de seda	5	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
12	Hilo de seda	5	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
13	Telas para Sabanas	1.000	METRO	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
14	Tela de sarga	520	METRO	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
15	Tela pique algodón	430	METRO	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
16	Tela polar	1.000	METRO	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
17	Chaquetas cortas y pantalones	250	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
18	Chaquetas cortas y pantalones	35	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
19	Chaquetas cortas y pantalones	20	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
20	Chaquetas cortas y pantalones	26	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
21	Chaquetas Cortas	30	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
22	Chaquetas largas	70	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
23	Goma elastica	15	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
24	Goma elastica	50	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
25	Mosquiteros de tul	30	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
26	Frazada de poliester y acrilico	445	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012

JORGE M. NEUDORFER A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico

27	Bombacha	400	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
28	Bombacha	400	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
29	Anatomico	200	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
30	Anatomico	200	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
31	Media de algodón	1.000	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
32	Media de algodón	1.000	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
33	Remera manga corta con cuello	50	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
34	Remera manga corta con cuello	100	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
35	Bota goma	10	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
36	Bota goma	20	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
37	Bota goma	20	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
38	Bota goma	20	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
39	Bota goma	20	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
40	Bota goma	30	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
41	Bota goma	20	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
42	Bota goma	20	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
43	Zapatilla de goma	140	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
44	Zapatilla de goma	60	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012

JORGE M. NEUDORFER A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico

45	Zapatilla de goma	40	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
46	Zapatilla de goma	40	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
47	Zapatilla de goma	160	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
48	Zapatilla de goma	100	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
49	Zapatilla de goma	60	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
50	Boton acrilico	505	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
51	Boton acrilico	500	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
52	Boton acrilico	500	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
53	Cierre metalico	500	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
54	Cierre metalico	200	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
55	Cierre metalico	50	metros	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
56	Broche para ropa	150	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
57	Colchon	700	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
58	Tela violen	50	Metro	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012
59	Tela violen	48	Metro	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	13-abr-2012

JORGE M. NE[illegible]
Jefe de Sub [illegible]
Hospital [illegible]

HOSPITAL PSIQUIATRICO • DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS • MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • REPUBLICA DEL PARAGUAY

- **DEBE DECIR:**

Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	Hilo de poliester	5	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
2	Hilo de poliester	5	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
3	Hilo de poliester	5	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
4	Hilo de poliester	5	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
5	Hilo de poliester	5	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
6	Hilo de poliester	5	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
7	Hilo de poliester	5	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
8	Hilo de poliester	5	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
9	Hilo de poliester	5	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
10	Hilo de poliester	5	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
11	Hilo de seda	5	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
12	Hilo de seda	5	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
13	Telas para Sabanas	1.000	METRO	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
14	Tela de sarga	520	METRO	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
15	Tela pique algodón	430	METRO	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra

JORGE [illegible]

HOSPITAL PSIQUIATRICO • DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS • MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • REPUBLICA DEL PARAGUAY

16	Tela polar	1.000	METRO	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
17	Chaquetas cortas y pantalones	250	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	60 días corridos contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
18	Chaquetas cortas y pantalones	35	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	60 días corridos contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
19	Chaquetas cortas y pantalones	20	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	60 días corridos contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
20	Chaquetas cortas y pantalones	26	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	60 días corridos contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
21	Chaquetas Cortas	30	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	60 días corridos contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
22	Chaquetas largas	70	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	60 días corridos contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
23	Goma elastica	15	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
24	Goma elastica	50	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
25	Mosquiteros de tul	30	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
26	Frazada de poliester y acrilico	445	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
27	Bombacha	400	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
28	Bombacha	400	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
29	Anatomico	200	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
30	Anatomico	200	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
31	Media de algodón	1.000	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
32	Media de algodón	1.000	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
33	Remera manga corta con cuello	50	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	60 días corridos contados a partir de la recepción de la Orden de Compra

JORGE M. NEVES

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · HOSPITAL PSIQUIÁTRICO · DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

34	Remera manga corta con cuello	100	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	60 días corridos contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
35	Bota goma	10	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
36	Bota goma	20	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
37	Bota goma	20	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
38	Bota goma	20	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
39	Bota goma	20	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
40	Bota goma	30	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
41	Bota goma	20	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
42	Bota goma	20	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
43	Zapatilla de goma	140	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
44	Zapatilla de goma	60	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
45	Zapatilla de goma	40	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
46	Zapatilla de goma	40	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
47	Zapatilla de goma	160	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
48	Zapatilla de goma	100	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
49	Zapatilla de goma	60	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
50	Boton acrilico	505	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
51	Boton acrilico	500	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra

HOSPITAL PSIQUIATRICO • MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS • REPUBLICA DEL PARAGUAY

52	Boton acrilico	500	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
53	Cierre metalico	500	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
54	Cierre metalico	200	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
55	Cierre metalico	50	metros	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
56	Broche para ropa	150	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
57	Colchon	700	UNIDAD	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
58	Tela violen	50	Metro	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra
59	Tela violen	48	Metro	Hospital Psiquiátrico - Dpto. de Suministros	10 días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra

JORGE M. NEUDORFER A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico

HOSPITAL PSIQUIATRICO • DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS • MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • REPUBLICA DEL PARAGUAY