CONTRATO M.H Nº 103/2017
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 20/17 – "REFACCIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA" AD REFEREMDUM PLURIANUAL –ID Nº 332.321, CON LA EMPRESA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 26 días del mes de Setiembre del año dos mil diez y siete, el Ministerio de Hacienda, en adelante el **CONTRATANTE**, representado en este acto por la Señora Directora Administrativa **ECON. ANDREA MERCEDES PICASO RODRÍGUEZ**, con Cedula de Identidad Nº 5.086.593, calidad que acredita con la exhibición del testimonio del Decreto del Poder Ejecutivo N° 4792 de fecha 25 de Enero de 2016, con domicilio en la calle Chile 252 entre Palma y Presidente Franco, por una parte y por la otra parte la empresa **EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS**, en adelante denominada **CONTRATISTA**, domiciliada en la calle Capitán Brizuela N° 577 e/ Pitiantuta y Republica Dominicana, Asunción, representada para este acto por la señora **SILVIA ROCIO SOSA SOSA** con **Cedula de Identidad Civil Nº 1.403.512** en su carácter de Representante Legal. La empresa cuenta con **Registro de Único de Contribuyentes (RUC) 933709-1**; y conviene en celebrar el presente contrato, sujeto a las Cláusulas y Condiciones que más abajo se establecen.

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes Contratantes, en relación a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 20/17 – "REFACCIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA" AD REFERENDUM PLURIANUAL**, que serán ejecutados por el **CONTRATISTA** a la **CONTRATANTE**, de acuerdo al Contrato y demás documentos del mismo y a cuyo fiel cumplimiento se obligan las partes.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) La oferta del Proveedor;
e) La Resolución D.A. Nº 442, de fecha 4 de setiembre del 2017 del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
f) La Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato
g) Los Documentos del Adjudicatario.
h) Seguro contra Daño a terceros.
i) Seguro contra accidentes de trabajo.
j) Seguro contra los riesgos en la zona de Obras.

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

k) Todas las demás documentaciones remitidas por el CONTRATISTA en el marco del proceso de Contratación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

El CONTRATISTA será único responsable de la cabal, eficiente y satisfactoria ejecución de las obras, y no podrá eludir sus responsabilidades por no haber solicitado a su debido tiempo las instrucciones o aclaraciones necesarias con relación a los documentos del Contrato.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

Los rubros para esta Licitación se hallan expresamente previstos en el Objeto del Gasto 240, 530 y 540 (FF 10) del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2017, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 332.321. Los fondos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018 se encuentran supeditados a la aprobación del Presupuesto General de Gastos de la Nación para el citado Ejercicio Fiscal.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 20/17 – "REFACCIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA" AD REFERENDUM PLURIANUAL**, convocado por este Ministerio, según Resolución D.A. Nº 267, de fecha 27 de junio del 2017. La adjudicación fue realizada por Resolución D.A. Nº 442, de fecha 4 de setiembre del 2017.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del mismo y hasta el total cumplimiento de lo comprometido.
Establecerse que la Orden de Servicio serán notificadas por Fax o Correo Electrónico, declaradas por el oferente adjudicado en su oferta, y las mismas deberán ser retiradas de la Coordinación de la UOC, sito Estrella N° 345 c/ Chile- 5to Piso del Edificio CITICENTRO, en un plazo máximo de 3 días hábiles, de la notificación.
El CONTRATISTA comenzará los trabajos en cuanto se recepcione efectivamente la Orden de Servicio, fuera del periodo de movilización e higiene. Asimismo, deberá terminar las

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

obras, en el plazo establecido, más los eventuales tiempos de prórroga adicionales procedentes conforme se establece en el presente Contrato.
Si por responsabilidad de **la CONTRATANTE** no se pudieren empezar los trabajos dentro del plazo establecido más arriba, se considerará como inicio de la obra el día en que **la CONTRATANTE** puso a disposición del **CONTRATISTA** el local para inicio de los trabajos.
Si **el CONTRATISTA** no iniciare los trabajos dentro del plazo fijado, se entenderá que éste ha dejado de cumplir el Contrato y **la CONTRATANTE** quedará facultada a aplicar las penalidades previstas en la Norma.
Se considerara como terminadas las obras en la fecha indicada en el Protocolo de Verificación Técnica, para la Recepción Provisoria, con el cual se completan satisfactoriamente todos los trabajos previstos por el presente Contrato. Este servirá de base para la emisión del Acta de Recepción Técnica Provisoria.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Los precios cotizados en la oferta incluyen todo gravamen y cualquier otro gasto del **CONTRATISTA**, en la ejecución de este Contrato y los mismos serán fijos e invariables. Queda entendido que están incluidos los gastos generales del **CONTRATISTA**, las utilidades del mismo y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este Contrato.

A los efectos de este Contrato se conviene en establecer que el valor de las Obras, determinado sobre la base de las cantidades de trabajos estimados en cada presupuesto de trabajo aprobado, por la **CONTRATANTE** y a los precios unitarios y/o globales fijados por el **CONTRATISTA** en la Planilla de Precios Unitarios por cada tipo de unidad de medida, adjunta a su Oferta, por un monto máximo de **Gs. 500.000.000, IVA Incluido (Guaraníes Quinientos millones, IVA Incluido)**, y por un monto mínimo **Gs. 250.000.000, IVA Incluido (Guaraníes Doscientos cincuenta millones, IVA Incluido)**, conforme a la planilla de oferta del **CONTRATISTA** que forma parte de este Contrato, determinado en base a los precios que figuran en la planilla de oferta del **CONTRATISTA** y adjudicada por Resolución, cuyos ítems se detallan a continuación:

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72101703-003	Reparación de fisuras en muros con varillas de 10mm	Metro lineal	1	Evento	80.500	80.500
2	72131601-005	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15	Metros cuadrados	1	Evento	120.750	120.750
3	72131601-005	Mampostería de ladrillos comunes de 0,30	Metros cuadrados	1	Evento	149.000	149.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

4	72131601-005	Mampostería de ladrillos huecos de 0,15	Metros cuadrados	1	Evento	80.500	80.500
5	72131601-005	Mampostería de ladrillos huecos de 0,20	Metros cuadrados	1	Evento	105.000	105.000
6	72131601-005	Mampostería armada con varillas de 8mm, asentadas con mortero de dosif.:1:3	Metros cuadrados	1	Evento	145.000	145.000
7	72102504-001	Muro de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	Evento	133.000	133.000
8	72151402-001	Pilar de ladrillos comunes de 0,30mx0,30m	Metro lineal	1	Evento	121.000	121.000
9	72131601-005	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 a una cara vista	Metros cuadrados	1	Evento	145.000	145.000
10	72131601-005	Sardinel de terminación de ladrillos comunes	Metro lineal	1	Evento	81.000	81.000
11	72131601-005	Mampostería tipo yeso tabique de 0,10 con lana de vidrio	Metros cuadrados	1	Evento	266.000	266.000
12	72131601-005	Mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a dos caras de placas simple	Metros cuadrados	1	Evento	242.000	242.000
13	72131601-005	Mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a una cara de placa simple	Metros cuadrados	1	Evento	145.000	145.000
14	72131601-005	Envarillado de paredes	Metro lineal	1	Evento	24.500	24.500
15	72131601-005	Envarillado de paredes sobre vanos de 10 mm 2 hiladas	Metro lineal	1	Evento	24.500	24.500
16	72131601-005	Viga de fundación de H°A°	Metro lineal	1	Evento	403.000	403.000
17	72131601-005	Viga encadenada inferior H°A° 13x30	Metro lineal	1	Evento	387.000	387.000
18	72131601-005	Pilar de H°A°	Metro lineal	1	Evento	387.000	387.000
19	72131601-005	Viga encadenada superior H°A° 13x30	Metro lineal	1	Evento	403.000	403.000
20	72131601-005	Dintel de Hormigón prefabricado de 150mm	Metro lineal	1	Evento	121.000	121.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

21	72131601-005	Losa de H A , espesor de 10 cm	Metros cúbicos	1	Evento	1.772.000	1.772.000
22	72131601-005	Losa de HºAº alivianado con ladrillo tipo Sapo	Metros cuadrados	1	Evento	403.000	403.000
23	72131601-005	Cimientos de HºAº tipo dados y/o zapatas	Metros cúbicos	1	Evento	1.751.000	1.751.000
24	72131601-005	Desmonte manual de tierra, sin acarreo	Metros cúbicos	1	Evento	33.000	33.000
25	72131601-005	Bovedillas de ladrillos comunes, tejuelones o tejuelitas sobre tirantes de hormihón prefabricado o perfiles metálicos cada 60 cms. Dosif. De mortero 1/2:1:4	Metros cuadrados	1	Evento	292.000	292.000
26	72153507-002	Acarreo de residuo y escombros.	Metros cuadrados	1	Evento	57.000	57.000
27	72153507-002	Retiro de escombros en contenedor	Unidad	1	Evento	805.000	805.000
28	72103003-001	Demolición de paredes 0,15	Metros cuadrados	1	Evento	15.500	15.500
29	72103003-001	Demolición de paredes 0,20	Metros cuadrados	1	Evento	17.000	17.000
30	72103003-001	Demolición de paredes 0,30	Metros cuadrados	1	Evento	19.000	19.000
31	72103003-001	Demolición de paredes 0,45	Metros cuadrados	1	Evento	23.000	23.000
32	72103003-001	Demolición de azulejo, pisos,revestidos	Metros cuadrados	1	Evento	12.500	12.500
33	72103003-001	Demolición de revoque	Metros cuadrados	1	Evento	12.500	12.500
34	72103003-001	Demolición de contrapisos	Metros cuadrados	1	Evento	10.000	10.000
35	72103003-001	Demolición de hormigón, piedras, con equipos	Unidad	1	Evento	402.500	402.500
36	72102507-001	Aislación de losas con membranas sin aluminio de 4 mm.	Metros cuadrados	1	Evento	170.000	170.000
37	72102507-001	Aislación de losas con membranas con aluminio de 4 mm	Metros cuadrados	1	Evento	210.000	210.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

38	72102507-001	Aislación de juntas de techo metálico con membranas con aluminio de 4 mm	Metros cuadrados	1	Evento	210.000	210.000
39	72102507-003	Relleno de juntas de piso en terraza con masilla poliuretánica	Metro lineal	1	Evento	80.500	80.500
40	72102507-003	Reparación aislación Horizontal	Metros cuadrados	1	Evento	28.200	28.200
41	72102507-003	Aislación horizontal de paredes	Metro lineal	1	Evento	28.200	28.200
42	72102507-003	Aislación con Pintura Impermeable sobre trama tipo Geotextil	Metros cuadrados	1	Evento	165.000	165.000
43	72102507-003	Aislación Térmica con lámina de aluminio simple cara de 5 a 10 mm- tipo Duralfoil Multi 1	Metros cuadrados	1	Evento	86.250	86.250
44	72102507-003	Aislación Térmica con membrana espuma de polietileno de 5 a 10mm- tipo Isolant	Metros cuadrados	1	Evento	69.000	69.000
45	72101601-001	Desmonte de tejas, tejuelitas, tejuelones sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1	Evento	24.500	24.500
46	72101601-001	Desmonte de maderamen sin recuperación de material	Metros cuadrados	1	Evento	24.500	24.500
47	72101601-001	Provisión y Colocación de Tejas con tejuelitas	Metros cuadrados	1	Evento	230.000	230.000
48	72101601-001	Provisión y Colocación de tejas con tejuelones	Metros cuadrados	1	Evento	250.000	250.000
49	72101601-001	Listón de borde de 1" x 2"	Metro lineal	1	Evento	80.500	80.500
50	72101601-001	Desmonte y reposición de cobertura de chapa metálica sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	Evento	200.000	200.000
51	72101601-001	Desmonte y reposición de cobertura de poli carbonato sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	Evento	620.000	620.000
52	72101601-001	Cobertura de poli carbonato con estructura metálica	Metros cuadrados	1	Evento	1.000.000	1.000.000
53	72101601-001	Cobertura de chapa metálica Nº 26 Ondulada con estructura metálica	Metros cuadrados	1	Evento	290.000	290.000
54	72101601-001	Cobertura de chapa metálica trapezoidal Nº 26 con estructura metálica	Metros cuadrados	1	Evento	290.000	290.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

55	72101601-001	Provisión y colocación de aislación c/membrana doble de aluminio 10mm. Por debajo de chapa	Metros cuadrados	1	Evento	150.000	150.000
56	72101601-001	Demolición de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	Evento	21.000	21.000
57	72101601-001	Demolición de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1	Evento	16.500	16.500
58	72101601-001	Demolición de cielorraso de yeso	Metros cuadrados	1	Evento	21.000	21.000
59	72101601-001	Demolición de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	Evento	12.500	12.500
60	72101601-001	Reparación de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	Evento	125.000	125.000
61	72101601-001	Cielo Raso de placas yeso desmontable con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	1	Evento	250.000	250.000
62	72101601-001	Cielo Raso de placas yeso junta tomada	Metros cuadrados	1	Evento	150.000	150.000
63	72101601-001	Cielo Raso de placas de yeso tipo durlock junta tomada	Metros cuadrados	1	Evento	250.000	250.000
64	72101601-001	Cielo raso de P.V.C.	Metros cuadrados	1	Evento	80.500	80.500
65	72101601-001	Demolición de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1	Evento	24.500	24.500
66	72101601-001	Reposición de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1	Evento	165.000	165.000
67	40101501-002	Provisión y colocación de extractores eólicos	Unidad	1	Evento	805.000	805.000
68	72101601-001	Refuerzos con tornillos auto roscantes de estructura metálicas	Unidad	1	Evento	21.000	21.000
69	72101601-001	Reparación de cielorraso metálico	Metros cuadrados	1	Evento	130.000	130.000
70	72103003-001	Demolición de revoques deteriorados por humedad	Metros cuadrados	1	Evento	21.000	21.000
71	72101601-001	Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1	Evento	55.000	55.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

72	72131601-008	Revoque Interior de muros a una capa PB y PA	Metros cuadrados	1	Evento	55.000	55.000
73	72131601-008	Revoque de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	Metros cuadrados	1	Evento	50.000	50.000
74	72131601-008	Revoque de pared a dos capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 2 cm	Metros cuadrados	1	Evento	75.000	75.000
75	72131601-008	Revoque de cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	Evento	100.000	100.000
76	72131601-008	De pilares/Mocheta de mampostería	Metros cuadrados	1	Evento	200.000	200.000
77	72131601-008	Buñas de borde de losas en Voladizo	Metro lineal	1	Evento	121.000	121.000
78	72131601-008	Buñas en revoque	Metro lineal	1	Evento	121.000	121.000
79	72131601-008	Revoque de molduras	Metro lineal	1	Evento	121.000	121.000
80	72131601-008	Revoque de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1	Evento	121.000	121.000
81	72103003-001	Demolición de contrapiso	Metros cuadrados	1	Evento	24.500	24.500
82	72131601-009	Contrapiso de 10 cm sobre terreno natural - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	Metros cuadrados	1	Evento	57.000	57.000
83	72131601-009	Contrapiso de 8 cm sobre losa - 1:6 (cemento arena) y 12 partes de cascote.	Metros cuadrados	1	Evento	53.000	53.000
84	72131601-009	Carpeta de base para piso	Metros cuadrados	1	Evento	55.000	55.000
85	72103003-001	Demolición de pisos en general	Metros cuadrados	1	Evento	20.500	20.500
86	72103003-001	Demolición carpeta de base de alfombra	Metros cuadrados	1	Evento	20.500	20.500
87	73141704-005	Retiro de alfombras dañadas	Metros cuadrados	1	Evento	20.500	20.500
88	72131601-009	Relleno y compactación	Metros cúbicos	1	Evento	69.000	69.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

89	72131601-009	Piso de mosaicos calcáreos rojo 20x20	Metros cuadrados	1	Evento	93.000	93.000
90	72131601-009	Piso de mosaicos graníticos 30x30 cm, base gris - base roja-base blanca	Metros cuadrados	1	Evento	178.000	178.000
91	72131601-009	Piso de mosaicos graníticos 40x40 cm, base gris - base negra-base blanca	Metros cuadrados	1	Evento	178.000	178.000
92	72131601-009	Piso de mosaicos graníticos 40x40 cm, base gris - Base roja - base blanca	Metros cuadrados	1	Evento	178.000	178.000
93	72131601-009	Piso Cerámico de alto tráfico	Metros cuadrados	1	Evento	117.000	117.000
94	72131601-009	Piso Porcelanato Pulido	Metros cuadrados	1	Evento	300.000	300.000
95	72131601-009	Alisada de cemento de regularización	Metros cuadrados	1	Evento	33.000	33.000
96	72131601-009	Alfombra tipo multipiso	Metros cuadrados	1	Evento	81.000	81.000
97	72131601-009	Alfombra tipo acanalada	Metros cuadrados	1	Evento	121.000	121.000
98	72131601-009	Alfombra tipo Boucle de alto tráfico	Metros cuadrados	1	Evento	113.000	113.000
99	72131601-009	Baldosones de Ho 40 x 40x3 cm	Metros cuadrados	1	Evento	100.000	100.000
100	72131601-009	Vereditas 15 x 15 cm	Metros cuadrados	1	Evento	100.000	100.000
101	72131601-009	Piso de canto rodado 30x30, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)	Metros cuadrados	1	Evento	115.000	115.000
102	72131601-009	Piso de canto rodado cargado in situ, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)	Metros cuadrados	1	Evento	150.000	150.000
103	72131601-009	Piso de canto rodado tipo bordes de 15x30, en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)	Metro lineal	1	Evento	81.000	81.000
104	72131601-009	Piso vinílico alto tránsito	Metros cuadrados	1	Evento	220.000	220.000
105	72131601-009	Pulido de piso de granito con máquina	Metros cuadrados	1	Evento	65.000	65.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

106	72131601-009	Planchas de granito cargado para escalera pulida en fábrica	Metros cuadrados	1	Evento	550.000	550.000
107	72131601-009	Desmontaje de piso flotante y zócalo	Metros cuadrados	1	Evento	8.100	8.100
108	72131601-009	Provisión y colocación de piso flotante símil madera	Metros cuadrados	1	Evento	300.000	300.000
109	72131601-009	Provisión y colocación de umbrales y terminación en puertas	Metro lineal	1	Evento	100.000	100.000
110	72131601-009	Provisión de piso flotante símil madera, para material de repuesto	Metros cuadrados	1	Evento	345.000	345.000
111	72131601-009	Piso tipo mosaico granítico ranurado para vereda de 40x40 gris	Metros cuadrados	1	Evento	175.000	175.000
112	72131601-009	Revestido de granito/mármol natural	Metros cuadrados	1	Evento	850.000	850.000
113	72131601-009	Layota sin esmaltar nacional 30x30	Metros cuadrados	1	Evento	73.000	73.000
114	72131601-009	Piedra losa blanca nacional tipo rompecabezas	Metros cuadrados	1	Evento	121.000	121.000
115	72131601-009	Piedra losa nacional 30x30cms, 40x40cms, 30x40 cms blanca pulida	Metros cuadrados	1	Evento	150.000	150.000
116	72103003-001	Demolición de zócalos calcáreos	Metro lineal	1	Evento	16.100	16.100
117	72103003-001	Demolición de zócalos graníticos	Metro lineal	1	Evento	16.100	16.100
118	72103003-001	Demolición de zócalos cerámicos	Metro lineal	1	Evento	12.100	12.100
119	72131601-001	Zócalo calcáreo	Metro lineal	1	Evento	20.200	20.200
120	72131601-001	Zócalo granítico base gris - base roja	Metro lineal	1	Evento	40.500	40.500
121	72131601-001	Zócalo granítico base gris - base negra	Metro lineal	1	Evento	40.500	40.500
122	72131601-001	Zócalo granítico base gris - base blanca	Metro lineal	1	Evento	40.500	40.500

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

123	72131601-001	Zócalo cerámico	Metro lineal	1	Evento	28.500	28.500
124	72131601-001	Zócalo Vinílico	Metro lineal	1	Evento	21.000	21.000
125	72131601-001	Zócalo de madera	Metro lineal	1	Evento	80.000	80.000
126	72131601-001	Zócalo alfombra	Metro lineal	1	Evento	20.200	20.200
127	72131601-001	Provisión y colocación de zócalo para piso flotante de 10 cms	Metro lineal	1	Evento	80.000	80.000
128	72131601-001	Provisión de zócalo para piso flotante de 10 cms para material de repuesto	Metro lineal	1	Evento	80.000	80.000
129	72131601-001	Zócalo de layota	Metro lineal	1	Evento	20.150	20.150
130	72131601-001	Zócalo de piedra	Metro lineal	1	Evento	28.200	28.200
131	72102602-001	Cambio de herrajes y ajustes en puertas y ventanas de madera	Unidad	1	Evento	350.000	350.000
132	72102602-001	Cambio de cerraduras y ajustes de carpintería en puertas y ventanas de madera	Unidad	1	Evento	400.000	400.000
133	72102602-001	Provisión y colocación de Puertas placas de madera 0,70- 0,80- 0,90 x 2,10 con herrajes y cerraduras	Unidad	1	Evento	1.330.000	1.330.000
134	72102602-001	Puerta tablero de madera 0,80, 0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	Unidad	1	Evento	2.015.000	2.015.000
135	72102602-001	Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70, 0.80, 0,90 x 2.10	Unidad	1	Evento	605.000	605.000
136	72102602-001	Contramarco de madera	Metro lineal	1	Evento	50.000	50.000
137	72102602-001	Desmonte de puertas placas /tableros y ventanas	Unidad	1	Evento	45.000	45.000
138	72102602-001	Recolocación de puertas tableros y placas y ventanas	Unidad	1	Evento	175.000	175.000
139	72102602-001	Desmonte y recolocación de marcos 0.60, 0.70 , 0.80 ,0.90 x 2,10 m	Unidad	1	Evento	345.000	345.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

140	72102602-001	Marco de madera, para mampostería tipo tabique de yeso para puerta de 0,60,0,70 y 0,80 x 2,10 m	Unidad	1	Evento	850.000	850.000
141	72102602-001	Lustre y plastificado de madera	Metros cuadrados	1	Evento	175.000	175.000
142	72102602-001	Desmonte, modificación y recolocación de Ventanas /puerta tipo balancín	Metros cuadrados	1	Evento	250.000	250.000
143	72102602-001	Puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts con marco y cerradura	Unidad	1	Evento	1.500.000	1.500.000
144	72102602-001	Aberturas metálicas (ventanas y balancines)	Metros cuadrados	1	Evento	400.000	400.000
145	72102602-001	Barandas metálicas de caño redondo para escalera, sencilla	Metro lineal	1	Evento	300.000	300.000
146	72102602-001	Barandas metálicas de caño redondo para escalera, sencilla con sujeción pared	Metro lineal	1	Evento	300.000	300.000
147	72102602-001	Barandas metálicas de caño redondo para escalera, sujeción piso	Metro lineal	1	Evento	350.000	350.000
148	72102602-001	Puerta de Chapa de 0,80, 0,90 y 1,00 mts tipo cortafuego con marco y cerradura	Unidad	1	Evento	3.500.000	3.500.000
149	72102602-001	Portón metálico de Chapa doblada N° 20 con marco y cerradura	Metros cuadrados	1	Evento	500.000	500.000
150	72102602-001	Cambio de rueda para portón corredizo	Unidad	1	Evento	300.000	300.000
151	72102602-001	Mantenimiento de portón corredizo y basculante, guias, rieles, ruedas, contrapesos	Unidad	1	Evento	1.050.000	1.050.000
152	72102602-001	Mantenimiento de motor para portón corredizo y basculante	Unidad	1	Evento	1.750.000	1.750.000
153	72102602-001	Reja metálica de estructura de caño y malla de tejido de alambre tipo rombo	Metros cuadrados	1	Evento	351.000	351.000
154	72102602-001	Reja metálica de estructura de caño 20mmx30mm y travesaños de 30mmx30mm	Metros cuadrados	1	Evento	400.000	400.000
155	72102602-001	Provision y colocacion de Chapa antideslizante	Metros cuadrados	1	Evento	500.000	500.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

156	72102602-001	Provision y colocacion de pasarelas metálicas de 80 cms de ancho: estructura de perfiles y caños de 50x50 y parrilla de metal desplegado en rombo	Metros cuadrados	1	Evento	750.000	750.000
157	72102602-001	Baranda metálica de estructura de caño de 20mmx20mm	Metro lineal	1	Evento	351.000	351.000
158	72102602-001	Pasamanos metálicos de caño redondo de 2"	Metro lineal	1	Evento	200.000	200.000
159	72102602-001	Provisión y Colocación de Escalera metálica tipo marinera c/pintura sintética	Metro lineal	1	Evento	300.000	300.000
160	72102602-007	Desmonte y recolocación de paños	Metros cuadrados	1	Evento	382.000	382.000
161	72102602-007	Desmonte y recolocación de puertas	Unidad	1	Evento	200.000	200.000
162	72102602-007	Desmonte y recolocación de puertas de mamparas de placa de yeso cartón	Unidad	1	Evento	205.000	205.000
163	72102602-007	Provisión y Colocación de Paños ciegos	Metros cuadrados	1	Evento	350.000	350.000
164	72102602-007	Provisión y Colocación de Paños Vidriados	Metros cuadrados	1	Evento	450.000	450.000
165	72102602-007	Provisión y Colocación de Puertas con cerraduras	Unidad	1	Evento	550.000	550.000
166	72102602-007	Cambio de cerraduras en puertas	Unidad	1	Evento	285.000	285.000
167	72102602-007	Provisión de Paños ciegos con perfilería para material de reposición	Metros cuadrados	1	Evento	220.000	220.000
168	72102602-007	Provisión de Puertas con herrajes y cerradura para material de reposición	Unidad	1	Evento	650.000	650.000
169	72102602-007	Provisión de perfilerías de chapa pintada en C y H para material de reposición	Unidad	1	Evento	100.000	100.000
170	72102401-001	De paredes al látex	Metros cuadrados	1	Evento	34.500	34.500
171	72102401-001	De pilares al látex	Metro lineal	1	Evento	34.500	34.500
172	72102401-001	De cielorraso al látex	Metros cuadrados	1	Evento	34.500	34.500

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

173	72102401-001	De cielorraso de bovedilla al látex	Metros cúbicos	1	Evento	34.500	34.500
174	72102401-001	De muros a la cal	Metros cuadrados	1	Evento	17.500	17.500
175	72102401-001	De cielorraso a la cal de bovedilla	Metros cuadrados	1	Evento	19.000	19.000
176	72102401-001	De pilares a la cal	Metro lineal	1	Evento	24.200	24.200
177	72102401-001	De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	Evento	19.000	19.000
178	72102401-001	De paredes interiores al látex con enduido	Metros cuadrados	1	Evento	38.500	38.500
179	72102401-001	De paredes exteriores al látex con enduido	Metros cuadrados	1	Evento	42.500	42.500
180	72102401-001	De pilares al látex con enduido	Metros cuadrados	1	Evento	34.500	34.500
181	72102401-001	De cielorraso al látex con enduido	Metros cuadrados	1	Evento	42.500	42.500
182	72102401-001	De tejuelon y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1	Evento	45.000	45.000
183	72102401-001	De aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	1	Evento	45.000	45.000
184	72102401-001	De aberturas de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	Evento	36.250	36.250
185	72102401-001	De aberturas metálicas con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	Evento	36.250	36.250
186	72102401-001	De canaletas y bajadas con esmalte sintético	Metro lineal	1	Evento	36.250	36.250
187	72102401-001	Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	Metros cuadrados	1	Evento	36.250	36.250
188	72102401-001	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1	Evento	36.250	36.250
189	72102401-001	De barandas metálicas con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	Evento	36.250	36.250

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

190	72102401-001	De paredes al esmalte, altura 1.20 m	Metros cuadrados	1	Evento	36.250	36.250
191	72102401-001	Pintura acrílica térmica	Metros cuadrados	1	Evento	149.000	149.000
192	72102401-001	De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1	Evento	180.000	180.000
193	72102401-001	De pilares tipo texturado	Metro lineal	1	Evento	221.500	221.500
194	72102401-001	De placas de yeso al látex	Metros cuadrados	1	Evento	37.500	37.500
195	72102401-001	Tratamiento de revestidos de piedra con resina	Metros cuadrados	1	Evento	61.000	61.000
196	72102401-001	De paredes al látex acrílico lavable	Metros cuadrados	1	Evento	65.000	65.000
197	72102401-001	De paredes al esmalte sintético Brillante y/o satinado	Metros cuadrados	1	Evento	52.500	52.500
198	72102401-001	Enduido interior de paredes	Metros cuadrados	1	Evento	28.200	28.200
199	72102401-001	Enduido exterior de paredes	Metros cuadrados	1	Evento	44.300	44.300
200	72102401-001	Enduido interior de cielorrasos	Metros cuadrados	1	Evento	36.250	36.250
201	72102401-001	De paredes al látex	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100
202	72102401-001	De pilares al látex	Metro lineal	1	Evento	16.100	16.100
203	72102401-001	De cielo raso al látex	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100
204	72102401-001	De cielo raso de bovedilla al látex	Metros cúbicos	1	Evento	16.100	16.100
205	72102401-001	De muros a la cal	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100
206	72102401-001	De cielo raso a la cal de bovedilla	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

207	72102401-001	De pilares a la cal	Metro lineal	1	Evento	16.100	16.100
208	72102401-001	De cielo raso a la cal	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100
209	72102401-001	De paredes interiores al látex con enduido	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100
210	72102401-001	De paredes exteriores al látex con enduido	Metros cuadrados	1	Evento	18.200	18.200
211	72102401-001	De pilares al látex con enduido	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100
212	72102401-001	De cielo raso al látex con enduido	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100
213	72102401-001	De tejuelon y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100
214	72102401-001	De aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100
215	72102401-001	De aberturas de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100
216	72102401-001	De aberturas metálicas con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100
217	72102401-001	De canaletas y bajadas con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100
218	72102401-001	limpieza de ladrillo visto con acido muriático	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100
219	72102401-001	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100
220	72102401-001	De barandas metálicas con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100
221	72102401-001	De paredes al esmalte, altura 1.20 m	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100
222	72102401-001	Pintura acrílica térmica	Metros cuadrados	1	Evento	80.500	80.500
223	72102401-001	De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1	Evento	177.100	177.100

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

224	72102401-001	De pilares tipo texturado	Metro lineal	1	Evento	187.165	187.165
225	72102401-001	De placas de yeso al látex	Metros cuadrados	1	Evento	20.125	20.125
226	72102401-001	Tratamiento de revestidos de piedra con resina	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100
227	72102401-001	De paredes al látex acrílico lavable	Metros cuadrados	1	Evento	20.125	20.125
228	72102401-001	De paredes al esmalte sintético Brillantey/o satinado	Metros cuadrados	1	Evento	16.100	16.100
229	72102401-001	Enduido interior de paredes	Metros cuadrados	1	Evento	12.600	12.600
230	72102401-001	Enduido exterior de paredes	Metros cuadrados	1	Evento	12.600	12.600
231	72102401-001	Enduido interior de cielorrasos	Metros cuadrados	1	Evento	12.600	12.600
232	72102508-001	Con azulejos sobre base previa de revoque hidrófugo	Metros cuadrados	1	Evento	221.500	221.500
233	72102508-001	De ladrillejos sobre base previa de revoque hidrófugo	Metros cuadrados	1	Evento	241.500	241.500
234	72102508-001	Demolición de azulejos	Metros cuadrados	1	Evento	24.150	24.150
235	72102508-001	Demolición de ladrillejos	Metros cuadrados	1	Evento	24.150	24.150
236	72102508-001	Azulejos 0.60x0.60 s/mesada Hº	Metros cuadrados	1	Evento	213.500	213.500
237	72102508-001	Guarda decorativa	Metro lineal	1	Evento	80.500	80.500
238	72102508-001	Piedras tipo areniscas en lajas o rompecabezas	Metros cuadrados	1	Evento	201.500	201.500
239	72102508-001	Piedras negras tipo rompecabezas	Metros cuadrados	1	Evento	225.400	225.400
240	72102508-001	Maderas en placas multilaminadas de 6-8-10mm	Metros cuadrados	1	Evento	306.000	306.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

241	72102508-001	Planchas de metálicas tipo Aluminio para fachadas	Metros cuadrados	1	Evento	1.385.000	1.385.000
242	72101510-005	Provisión y colocación de Tapa rejilla de 30x30 cm	Unidad	1	Evento	121.000	121.000
243	72101510-005	Provisión y colocación de Tapa rejilla de 40x40 cm	Unidad	1	Evento	149.000	149.000
244	72101510-005	Provisión y colocación de Tapa rejilla de 20 cms x 1,00m	Metro lineal	1	Evento	121.000	121.000
245	72101510-005	Construcción de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	Unidad	1	Evento	300.000	300.000
246	72101510-005	Construcción de Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	Unidad	1	Evento	330.000	330.000
247	72101510-005	Construcción de Registro de 60x60x50 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	Unidad	1	Evento	400.000	400.000
248	72101510-005	Construcción de Registro de 20x100x20 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable	Metro lineal	1	Evento	210.000	210.000
249	72101510-005	Provisión y colocación de Tapa de Hº de 40x40 cm	Unidad	1	Evento	121.000	121.000
250	72101510-005	Provisión y colocación de Tapa de Hº de 60x60 cm	Unidad	1	Evento	133.000	133.000
251	72101510-005	Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	1	Evento	40.500	40.500
252	72101510-005	Desmonte de bajada de chapa y/o PVC	Metro lineal	1	Evento	80.500	80.500
253	72101510-005	Canaleta y caño de bajada en chapa galvanizada Nº 24, desarrollo 50cm.	Metro lineal	1	Evento	200.000	200.000
254	72101510-005	Limpieza de registros	Unidad	1	Evento	80.500	80.500
255	72101510-005	Desmonte de canaleta embutida	Metro lineal	1	Evento	61.000	61.000
256	72101510-005	Provisión y colocación de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,60 m	Metro lineal	1	Evento	250.000	250.000
257	72101510-005	Provisión y colocación de canaleta embutida ch. galv. N° 24, desarrollo 0,80 m	Metro lineal	1	Evento	285.000	285.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

258	72101510-005	Provisión y colocación de boquetas de 30x30cms para conexión con bajadas- ch. galv. N° 24	Unidad	1	Evento	125.000	125.000
259	72101510-005	Caño PVC para desagüe 40 mm	Metro lineal	1	Evento	33.000	33.000
260	72101510-005	Caño PVC para desagüe 50 mm	Metro lineal	1	Evento	61.000	61.000
261	72101510-005	Caño PVC para desagüe 100 mm	Metro lineal	1	Evento	77.000	77.000
262	72101510-005	Caño PVC para desagüe 150 mm	Metro lineal	1	Evento	101.000	101.000
263	72101510-005	Canaletas y Caño de bajada de ch. galv. N° 24 Desarrollo 40cm.	Metro lineal	1	Evento	70.000	70.000
264	72101510-005	Canaletas y Caño de bajada de ch. galv. N° 24 Desarrollo 50cm.	Metro lineal	1	Evento	91.000	91.000
265	72101510-005	Canaletas y Caño de bajada de ch. galv. N° 24 Desarrollo 60cm.	Metro lineal	1	Evento	105.000	105.000
266	72101510-005	Reparación de registros con revoque impermeable	Unidad	1	Evento	201.500	201.500
267	72101510-005	Reparación de canaletas existentes: remaches, soldadura y reposición de soportes	Metro lineal	1	Evento	53.000	53.000
268	72101510-001	Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1	Evento	230.000	230.000
269	72101510-001	Llave de paso de 1/2", con campana	Unidad	1	Evento	200.000	200.000
270	72101510-001	Canilla de patio de 1/2"	Unidad	1	Evento	200.000	200.000
271	72101510-001	Canilla de 1/2" para lavatorio	Unidad	1	Evento	250.000	250.000
272	72101510-001	Reposición de válvulas de canillas en general	Unidad	1	Evento	50.000	50.000
273	72101510-001	Provisión y colocación de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	Unidad	1	Evento	150.000	150.000
274	72101510-001	Provisión y colocación de desengrasador de PVC con tapa de 40 cms de diámetro	Unidad	1	Evento	400.000	400.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

275	72101510-001	Provisión y colocación de rejilla de piso sencilla de 100x100x40 mm con tapa	Unidad	1	Evento	80.500	80.500
276	72101510-001	Reposición de Tapa para caja sifonada de 150x150 mm	Unidad	1	Evento	50.000	50.000
277	72101510-001	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 inodoro y/o mingitorio	Unidad	1	Evento	275.000	275.000
278	72101510-001	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 lavatorio	Unidad	1	Evento	275.000	275.000
279	72101510-001	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 pileta de cocina	Unidad	1	Evento	300.000	300.000
280	72101510-001	Instalación completa de alimentación de agua corriente para 1 inodoro y/o mingitorio	Unidad	1	Evento	275.000	275.000
281	72101510-001	Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 lavatorio	Unidad	1	Evento	275.000	275.000
282	72101510-001	Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 pileta de cocina	Unidad	1	Evento	350.000	350.000
283	72101510-001	Caño PVC 1/2" Roscable	Metro lineal	1	Evento	37.000	37.000
284	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	Metro lineal	1	Evento	41.000	41.000
285	72101510-001	Caño PVC 1" roscable	Metro lineal	1	Evento	48.500	48.500
286	72101510-001	Llave de paso de 1/2", sin campana	Unidad	1	Evento	150.000	150.000
287	72101510-001	Sopapa para pileta granítica	Unidad	1	Evento	100.000	100.000
288	72101510-001	Sopapa cromada para lavatorio	Unidad	1	Evento	100.000	100.000
289	72101510-001	Sopapa para pileta de acero inoxidable	Unidad	1	Evento	125.000	125.000
290	72101510-001	Enchufe para inodoro	Unidad	1	Evento	45.000	45.000
291	72101510-001	Canilla de Bronce de 1/2", para pileta	Unidad	1	Evento	175.000	175.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

292	72101510-001	Provisión y colocación de Tapa de hormigón para cámara séptica 1,20x0,80m	Unidad	1	Evento	282.000	282.000
293	72101510-001	Limpieza de cámara séptica	Unidad	1	Evento	241.500	241.500
294	72101510-001	Provisión y colocación de Tapa de hormigón para pozo ciego	Unidad	1	Evento	362.500	362.500
295	72101510-001	Limpieza de pozo ciego	Unidad	1	Evento	322.000	322.000
296	72101510-001	Mantenimiento y limpieza de tanque de agua	Unidad	1	Evento	560.000	560.000
297	72101510-001	Caños PVC de 50mm tipo roscable para tanque de agua	Metro lineal	1	Evento	105.000	105.000
298	72101510-001	Llaves de Paso de 50mm	Unidad	1	Evento	245.000	245.000
299	72101510-001	Instalación completa de alimentación para agua de tanque superior hasta 6 mts (entrada y salida)	Unidad	1	Evento	1.400.000	1.400.000
300	72101510-001	Construcción de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	Unidad	1	Evento	225.500	225.500
301	72101510-001	Construcción de Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	Unidad	1	Evento	241.500	241.500
302	72101510-001	Construcción de Registro de 60x60x50 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	Unidad	1	Evento	322.000	322.000
303	72101510-001	Provisión y colocación de Tapa metálica ciega de 30x30 cm para colocación de piso	Unidad	1	Evento	145.000	145.000
304	72101510-001	Provisión y colocación de Tapa ciega de 40x40 cm para colocación de piso	Unidad	1	Evento	185.200	185.200
305	72101510-001	Provisión y colocación de Tapa ciega de 60x60 cm para colocación de piso	Unidad	1	Evento	201.500	201.500
306	72101510-001	Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1	Evento	80.500	80.500
307	72101510-001	Llave de paso de 1/2", con campana	Unidad	1	Evento	64.500	64.500

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

308	72101510-001	Canilla de patio de 1/2"	Unidad	1	Evento	64.500	64.500
309	72101510-001	Canilla de 1/2" para lavatorio	Unidad	1	Evento	80.500	80.500
310	72101510-001	Reposición de válvulas de canillas en general	Unidad	1	Evento	16.100	16.100
311	72101510-001	Provisión y colocación de Caja sifonada de 150x150x50 mm con tapa	Unidad	1	Evento	48.300	48.300
312	72101510-001	Provisión y colocación de desengrasador de PVC con tapa de 40 cms de diámetro	Unidad	1	Evento	112.700	112.700
313	72101510-001	Provisión y colocación de rejilla de piso sencilla de 100x100x40 mm con tapa	Unidad	1	Evento	32.200	32.200
314	72101510-001	Reposición de Tapa para caja sifonada de 150x150 mm	Unidad	1	Evento	16.100	16.100
315	72101510-001	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 inodoro y/o mingitorio	Unidad	1	Evento	64.400	64.400
316	72101510-001	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 lavatorio	Unidad	1	Evento	64.400	64.400
317	72101510-001	Instalación completa de desagüe cloacal para 1 pileta de cocina	Unidad	1	Evento	70.840	70.840
318	72101510-001	Instalación completa de alimentación de agua corriente para 1 inodoro y/o mingitorio	Unidad	1	Evento	64.400	64.400
319	72101510-001	Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 lavatorio	Unidad	1	Evento	96.600	96.600
320	72101510-001	Instalación completa de alimentación para agua corriente para 1 pileta de cocina	Unidad	1	Evento	103.100	103.100
321	72101510-001	Caño PVC 1/2" Roscable	Metro lineal	1	Evento	14.500	14.500
322	72101510-001	Caño PVC 3/4" roscable	Metro lineal	1	Evento	16.100	16.100
323	72101510-001	Caño PVC 1" roscable	Metro lineal	1	Evento	19.350	19.350
324	72101510-001	Llave de paso de 1/2", sin campana	Unidad	1	Evento	59.600	59.600

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

325	72101510-001	Sopapa para pileta granítica	Unidad	1	Evento	32.200	32.200
326	72101510-001	Sopapa cromada para lavatorio	Unidad	1	Evento	32.200	32.200
327	72101510-001	Sopapa para pileta de acero inoxidable	Unidad	1	Evento	48.300	48.300
328	72101510-001	Enchufe para inodoro	Unidad	1	Evento	16.100	16.100
329	72101510-001	Canilla de Bronce de 1/2", para pileta	Unidad	1	Evento	48.300	48.300
330	72101510-001	Provisión y colocación de Tapa de hormigón para cámara séptica 1,20x0,80m	Unidad	1	Evento	112.700	112.700
331	72101510-001	Limpieza de cámara séptica	Unidad	1	Evento	96.600	96.600
332	72101510-001	Provisión y colocación de Tapa de hormigón para pozo ciego	Unidad	1	Evento	145.000	145.000
333	72101510-001	Limpieza de pozo ciego	Unidad	1	Evento	129.000	129.000
334	72101510-001	Caños PVC de 50mm tipo roscable para tanque de agua	Metro lineal	1	Evento	42.000	42.000
335	72101510-001	Llaves de Paso de 50mm	Unidad	1	Evento	98.000	98.000
336	72101510-001	Instalación completa de alimentación para agua de tanque superior hasta 6 mts (entrada y salida)	Unidad	1	Evento	560.000	560.000
337	72101510-001	Construcción de Registro de 30x30x30 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	Unidad	1	Evento	90.160	90.160
338	72101510-001	Construcción de Registro de 40x40x40 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	Unidad	1	Evento	96.600	96.600
339	72101510-001	Construcción de Registro de 60x60x50 cm de ladrillos comunes con revoque impermeable y tapa de Ho	Unidad	1	Evento	129.000	129.000
340	72101510-001	Colocación de Tapa metálica ciega de 30x30 cm para colocación de piso	Unidad	1	Evento	58.000	58.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

341	72101510-001	Colocación de Tapa ciega de 40x40 cm para colocación de piso	Unidad	1	Evento	74.100	74.100
342	72101510-001	Colocación de Tapa ciega de 60x60 cm para colocación de piso	Unidad	1	Evento	80.500	80.500
343	72101510-001	Instalación de lavatorio chico, incluyendo sopapa y bajada de desagüe	Unidad	1	Evento	241.500	241.500
344	72101510-001	Desmontaje de lavatorio, artefactos y accesorios con y sin recuperación del material	Unidad	1	Evento	121.000	121.000
345	72101510-001	Provisión y cambio de Cisterna alta	Unidad	1	Evento	201.500	201.500
346	72101510-001	Reparación y cambio de flotador, válvula y accesorios de cisterna Baja	Unidad	1	Evento	149.000	149.000
347	72101510-001	Cambio de conexión flexible	Unidad	1	Evento	80.500	80.500
348	72101510-001	Cambio de bajada para cisterna alta	Unidad	1	Evento	149.000	149.000
349	72101510-001	Provisión y Colocación de inodoro blanco	Unidad	1	Evento	161.000	161.000
350	72101510-001	Provisión y Colocación de inodoro cisterna baja- blanco	Unidad	1	Evento	524.000	524.000
351	72101510-001	Reposición de tapa de inodoro	Unidad	1	Evento	121.000	121.000
352	72101510-001	Desmontaje de inodoro con y sin recuperación de material	Unidad	1	Evento	41.500	41.500
353	72101510-001	Reposición de ducha eléctrica	Unidad	1	Evento	221.500	221.500
354	72101510-001	Reposición de ducha simple	Unidad	1	Evento	109.000	109.000
355	72101510-001	Reposición de mingitorio	Unidad	1	Evento	523.500	523.500
356	72101510-001	Reposición de canilla para lavatorio	Unidad	1	Evento	201.500	201.500
357	72101510-001	Reposición de canilla para pileta de cocina	Unidad	1	Evento	362.500	362.500

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

358	72101510-001	Reposición de canilla de patio	Unidad	1	Evento	185.500	185.500
359	72101510-001	Provisión y Colocación de mesada de hormigón azulejado, con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifón y canilla móvil hasta 2,50 m2 de mesada	Unidad	1	Evento	1.650.000	1.650.000
360	72101510-001	Provisión y colocación de mesada de granito con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil hasta 2,50 m2 de mesada	Unidad	1	Evento	2.550.000	2.550.000
361	72101510-001	Provisión y colocación de mesada de granito con zócalo, 0,60x1,00, bacha de embutir, sifón y canilla para lavatorio	Unidad	1	Evento	2.300.000	2.300.000
362	72101510-001	Reposición de lavatorios chicos de colgar, con sopapa bajadas y conexión	Unidad	1	Evento	201.500	201.500
363	72101510-001	Provisión y colocación de percheros de losas	Unidad	1	Evento	68.500	68.500
364	72101510-001	Provisión y colocación de jaboneras chicas de losas	Unidad	1	Evento	68.500	68.500
365	72101510-001	Provisión y colocación de jaboneras grandes de losas	Unidad	1	Evento	68.500	68.500
366	72101510-001	Provisión y colocación de portarrollos de losas	Unidad	1	Evento	68.500	68.500
367	72101510-001	Provisión y colocación de toalleros de losas	Unidad	1	Evento	68.500	68.500
368	72101510-001	Cambio de tanque superior de fibra de vidrio 1000 lts	Unidad	1	Evento	1.855.000	1.855.000
369	72101510-001	Provisión y colocación tapa de tanque de fibra de vidrio	Unidad	1	Evento	564.000	564.000
370	72101510-001	Reposición de pileta de cocina de acero inox. bacha simple	Unidad	1	Evento	500.000	500.000
371	72101510-001	Reposición de pileta de cocina de acero inox. bacha doble	Unidad	1	Evento	700.000	700.000
372	72101510-001	Aislación de tanque superior por 5 manos de impermeabilización	Metros cuadrados	1	Evento	161.000	161.000
373	72101510-001	Provisión y colocación de Tanques de Agua de Polietileno,Modelo tipo botellon bicapa de 1000lts.	Unidad	1	Evento	1.050.000	1.050.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

374	72101510-001	Instalación de lavatorio chico, incluyendo sopapa y bajada de desagüe	Unidad	1	Evento	97.000	97.000
375	72101510-001	Desmontaje de lavatorio, artefactos y accesorios con y sin recuperación del material	Unidad	1	Evento	97.000	97.000
376	72101510-001	Provisión y cambio de Cisterna alta	Unidad	1	Evento	80.500	80.500
377	72101510-001	Reparación y cambio de flotador, válvula y accesorios de cisterna Baja	Unidad	1	Evento	60.000	60.000
378	72101510-001	Cambio de conexión flexible	Unidad	1	Evento	32.500	32.500
379	72101510-001	Cambio de bajada para cisterna alta	Unidad	1	Evento	60.000	60.000
380	72101510-001	Provisión y Colocación de inodoro blanco	Unidad	1	Evento	65.000	65.000
381	72101510-001	Provisión y Colocación de inodoro cisterna baja- blanco	Unidad	1	Evento	209.500	209.500
382	72101510-001	Reposición de tapa de inodoro	Unidad	1	Evento	48.300	48.300
383	72101510-001	Desmontaje de inodoro con y sin recuperación de material	Unidad	1	Evento	40.500	40.500
384	72101510-001	Reposición de ducha eléctrica	Unidad	1	Evento	88.700	88.700
385	72101510-001	Reposición de ducha simple	Unidad	1	Evento	43.500	43.500
386	72101510-001	Reposición de mingitorio	Unidad	1	Evento	209.500	209.500
387	72101510-001	Reposición de canilla para lavatorio	Unidad	1	Evento	80.500	80.500
388	72101510-001	Reposición de canilla para pileta de cocina	Unidad	1	Evento	145.000	145.000
389	72101510-001	Reposición de canilla de patio	Unidad	1	Evento	74.100	74.100
390	72101510-001	Provisión y Colocación de mesada de hormigón azulejado, con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifón y canilla móvil hasta 2,50 m2 de mesada	Unidad	1	Evento	650.000	650.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

391	72101510-001	Provisión y colocación de mesada de granito con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil hasta 2,50 m2 de mesada	Unidad	1	Evento	1.015.000	1.015.000
392	72101510-001	Provisión y colocación de mesada de granito con zócalo, 0,60x1,00, bacha de embutir, sifón y canilla para lavatorio	Unidad	1	Evento	902.000	902.000
393	72101510-001	Reposición de lavatorios chicos de colgar, con sopapa bajadas y conexión	Unidad	1	Evento	80.500	80.500
394	72101510-001	Provisión y colocación de percheros de losas	Unidad	1	Evento	27.500	27.500
395	72101510-001	Provisión y colocación de jaboneras chicas de losas	Unidad	1	Evento	27.500	27.500
396	72101510-001	Provisión y colocación de jaboneras grandes de losas	Unidad	1	Evento	27.500	27.500
397	72101510-001	Provisión y colocación de portarrollos de losas	Unidad	1	Evento	27.500	27.500
398	72101510-001	Provisión y colocación de toalleros de losas	Unidad	1	Evento	27.500	27.500
399	72101510-001	Cambio de tanque superior de fibra de vidrio 1000 lts	Unidad	1	Evento	740.700	740.700
400	72101510-001	Provisión y colocación tapa de tanque de fibra de vidrio	Unidad	1	Evento	225.400	225.400
401	72101510-001	Aislación de tanque superior por 5 manos de impermeabilización	Metros cuadrados	1	Evento	64.400	64.400
402	72101510-001	Provisión y colocación de Tanques de Agua de Polietileno,Modelo tipo botellon bicapa de 1000lts.	Unidad	1	Evento	420.000	420.000
403	72102602-004	Reposición de Vidrios crudo de 4 mm	Metros cuadrados	1	Evento	315.000	315.000
404	72102602-004	Reposición de Vidrios de 6 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	Evento	380.000	380.000
405	72102602-004	Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	Evento	181.500	181.500
406	72102602-004	Provisión y coloc. de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 0,80 x2,10	Unidad	1	Evento	2.000.000	2.000.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

407	72102602-004	Provisión y coloc. de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 0,90 x2,10	Unidad	1	Evento	2.100.000	2.100.000
408	72102602-004	Provisión y coloc. de puertas batientes de vidrios templados de 10 mm, color incoloro y/o bronce y/o gris de 1,00 x2,10	Unidad	1	Evento	2.200.000	2.200.000
409	72102602-004	Provisión y coloc. de vidrios templados de 10 mm con perfileria de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	Evento	1.000.000	1.000.000
410	72102602-004	Provisión y colocación de ventanas corredizas de 8 mm de color o incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	Evento	200.000	200.000
411	72102602-004	Reposición de vidrios templado de 4mm de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	Evento	300.000	300.000
412	72102602-004	Provisión y colocación de espejo	Metros cuadrados	1	Evento	400.000	400.000
413	72102602-004	Provisión y colocación de Vidrios multilaminados	Metros cuadrados	1	Evento	1.350.000	1.350.000
414	72102602-004	Provisión y colocación de vidrio tipo DVH	Metros cuadrados	1	Evento	1.500.000	1.500.000
415	72102602-004	Regulación de freno hidráulico	Unidad	1	Evento	200.000	200.000
416	72102602-004	Desmonte y montaje de la puerta templada	Unidad	1	Evento	400.000	400.000
417	72102602-004	Ajustes de herrajes - cambio y colocación	Unidad	1	Evento	125.000	125.000
418	72102602-004	Cambio de Cristal templado de 10 mm. Color bronce o gris (para sustituciones en caso de rotura) por m2.	Unidad	1	Evento	750.000	750.000
419	72102602-004	Cambio de Cristal templado de 10 mm. Incoloro(para sustituciones en caso de rotura) ? por m2.	Unidad	1	Evento	750.000	750.000
420	72102602-004	Cambio de Freno hidráulico ? por unidad	Unidad	1	Evento	1.050.000	1.050.000
421	72102602-004	Cambio de Zócalo superior ? por unidad	Unidad	1	Evento	201.500	201.500
422	72102602-004	Cambio de Zócalo inferior ? por unidad	Unidad	1	Evento	201.500	201.500

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

423	72102602-004	Cambio de Buje ? por unidad	Unidad	1	Evento	121.000	121.000
424	72102602-004	Cambio de Cerradura central ? por unidad	Unidad	1	Evento	285.000	285.000
425	72102602-004	Cambio de Pasador ? por unidad	Unidad	1	Evento	161.000	161.000
426	72102602-004	Cambio de Manijones ? por unidad	Unidad	1	Evento	282.000	282.000
427	72102602-004	Provisión y colocación de contra cerraduras para templado simple	Unidad	1	Evento	113.000	113.000
428	72102602-004	Provisión y colocación de contra cerraduras para templado de doble hoja.	Unidad	1	Evento	161.000	161.000
429	72102602-004	Provisión y colocación de Vidrios armados de 10mm	Metros cuadrados	1	Evento	930.000	930.000
430	72102602-004	Provisión y coloc. de vidrios templados arenados de 10 mm con perfileria de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	Evento	966.000	966.000
431	72102602-004	Provisión y coloc. de paneles acrílicos incoloros de 2-4-6-8 mm con perfileria de aluminio color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	Evento	363.000	363.000
432	72102602-001	Desmonte y montaje del vidrio templado existente	Unidad	1	Evento	310.000	310.000
433	72102602-001	Ajustes de rueditas - cambio y colocación	Unidad	1	Evento	80.500	80.500
434	72102602-001	Ajustes de herrajes - cambio y colocación	Unidad	1	Evento	80.500	80.500
435	72102602-001	Ajustes de perfiles - cambio y colocación	Unidad	1	Evento	80.500	80.500
436	72102602-001	Pasadores ? por unidad - cambio y colocación	Unidad	1	Evento	157.000	157.000
437	72102602-001	Tiradores ? por unidad - cambio y colocación	Unidad	1	Evento	157.000	157.000
438	72102602-001	Perfiles de aluminio - Metro L - provisión y colocación	Unidad	1	Evento	157.000	157.000
439	72102602-001	Cambio de Bisagras para ventanas proyectantes ? por unidad	Unidad	1	Evento	310.000	310.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

440	72102602-001	Cambio de Manijas para ventanas ? por unidad	Unidad	1	Evento	278.000	278.000
441	72102602-001	Limpieza y sellado con siliconas de la carpintería ? por unidad	Unidad	1	Evento	201.500	201.500
442	72102602-001	Provisión y colocación de persianas metálicas	Metros cuadrados	1	Evento	524.000	524.000
443	72102602-001	Provisión y colocación de cortinas verticales para oficinas	Metros cuadrados	1	Evento	245.000	245.000
444	72102602-001	Provisión y colocación de cortinas horizontales	Metros cuadrados	1	Evento	245.000	245.000
445	72102602-001	Provisión y colocación de cortinas tipo venecianas para oficinas	Metros cuadrados	1	Evento	660.000	660.000
446	72102602-001	Provisión y colocación de cortinas tipo Rollers para oficinas	Metros cuadrados	1	Evento	660.000	660.000
447	72151501-001	Línea externa conductor telefónico de un par	Metro lineal	1	Evento	33.000	33.000
448	72151501-001	Cambio de Tomas comunes	Unidad	1	Evento	40.500	40.500
449	72151501-001	Provisión de fluorescentes de 40W	Unidad	1	Evento	36.500	36.500
450	72151501-001	Provisión de zócalos para fluorescentes	Unidad	1	Evento	41.000	41.000
451	72151501-001	Provisión de Reactancia	Unidad	1	Evento	76.500	76.500
452	72151501-001	Provisión de Arrancadores	Unidad	1	Evento	52.500	52.500
453	72151501-001	Llave de punto	Unidad	1	Evento	68.500	68.500
454	72151501-001	Llaves bipolares para AA	Unidad	1	Evento	109.000	109.000
455	72151501-001	Mantenimiento para ventiladores de techo	Unidad	1	Evento	121.000	121.000
456	72151501-001	Mantenimiento de Tableros eléctricos	Unidad	1	Evento	1.775.500	1.775.500

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

457	72151501-001	Cambio de cableado de 10mm con provisión de material	Metro lineal	1	Evento	28.200	28.200
458	72151501-001	Cambio de cableado de 6mm con provisión de material	Metro lineal	1	Evento	24.200	24.200
459	72151501-001	Cambio de cableado de 4mm con provisión de material	Metro lineal	1	Evento	20.200	20.200
460	72151501-001	Cambio de cableado de 2mm con provisión de material	Metro lineal	1	Evento	12.100	12.100
461	72151501-001	Cambio de cableado de 1mm con provisión de material	Metro lineal	1	Evento	10.000	10.000
462	72151501-001	Cambio y colocación de fotocélula	Unidad	1	Evento	121.000	121.000
463	72151501-001	Cambios de enchufes de toma de piso	Unidad	1	Evento	149.000	149.000
464	72151501-001	Cambio de llave de punto y toma	Unidad	1	Evento	149.000	149.000
465	72151501-001	Provisión y colocación de jabalina de cobre de 3mts	Unidad	1	Evento	402.500	402.500
466	72151501-001	Montaje de artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	1	Evento	322.000	322.000
467	72151501-001	Montaje de artefactos fluorescentes de 4 x 40 W	Unidad	1	Evento	467.000	467.000
468	72151501-001	Sustitución de zócalos	Unidad	1	Evento	36.250	36.250
469	72151501-001	Sustitución de lámparas fluorescentes de 40w	Unidad	1	Evento	36.250	36.250
470	72151501-001	Sustitución de condensadores	Unidad	1	Evento	20.150	20.150
471	72151501-001	Sustitución de lámparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	Evento	24.150	24.150
472	72151501-001	Sustitución de lámparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	Evento	40.250	40.250
473	72151501-001	Provisión y colocación de extractores eléctricos	Unidad	1	Evento	1.011.000	1.011.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

474	72151501-001	Cablecanal 14x07 mm Blanco	Metro lineal	1	Evento	8.050	8.050
475	72151501-001	Cablecanal 18x21 mm Blanco	Metro lineal	1	Evento	12.100	12.100
476	72151501-001	Cablecanal 20x10 mm Blanco	Metro lineal	1	Evento	20.150	20.150
477	72151501-001	Cablecanal 27x30 mm Blanco	Metro lineal	1	Evento	28.200	28.200
478	72151501-001	Cablecanal 40x50 mm Blanco	Metro lineal	1	Evento	32.500	32.500
479	72151501-001	Cablecanal 40x13 gris para piso	Metro lineal	1	Evento	36.300	36.300
480	72151501-001	Cablecanal 60x50 blanco	Metro lineal	1	Evento	36.300	36.300
481	72151501-001	Cablecanal 70x70 blanco	Metro lineal	1	Evento	52.350	52.350
482	72151501-001	Cablecanal 70x70 gris para piso	Metro lineal	1	Evento	52.350	52.350
483	72151501-001	Cablecanal 80x50 blanco	Metro lineal	1	Evento	52.350	52.350
484	72151501-001	Cablecanal 100x50 Blanco	Metro lineal	1	Evento	52.350	52.350
485	72151501-001	Cablecanal 100x50 Blanco estructurado	Metro lineal	1	Evento	52.350	52.350
486	72151501-001	Cablecanal 110x80 Gris cerrado	Metro lineal	1	Evento	52.350	52.350
487	72151501-001	Excavación a prof. de 0,50 mts. Instalación de electroducto de línea monofásica con cable de 4 a 10 mm. con caño negro de ¾? + protección mecánica con ladrillos comunes	Metro lineal	1	Evento	52.350	52.350
488	72151501-001	Excavación a prof. de 0,50 mts.Instalación de electroducto de línea monofásica con cable de 4 a 10 mm. con caño negro de 1? + protección mecánica con ladrillos comunes	Metro lineal	1	Evento	76.500	76.500
489	72151501-001	Registros eléctricos 30x30x70 con tapa metálica	Unidad	1	Evento	232.000	232.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

490	72151501-001	Registros eléctricos 40x40x70 con tapa metálica	Unidad	1	Evento	282.000	282.000
491	72151501-001	Montaje de artefactos redondos para lámparas de bajo consumo de 2 x 20 W	Unidad	1	Evento	322.000	322.000
492	72151501-001	Montaje de artefactos led de 60x60 de luz blanca de 40 w	Unidad	1	Evento	750.000	750.000
493	72151501-001	Montaje de artefactos led de 20x20 de luz blanca de 25 w	Unidad	1	Evento	350.000	350.000
494	72151501-001	Montaje de artefactos led de 20x20 de luz blanca de 18 w	Unidad	1	Evento	280.000	280.000
495	72151501-001	Montaje de artefactos tipo reflectores led de 50 w	Unidad	1	Evento	595.000	595.000
496	72151501-001	Montaje de artefactos de embutir con lámparas HQI	Unidad	1	Evento	630.000	630.000
497	72151501-001	Línea externa conductor telefónico de un par	Metro lineal	1	Evento	24.150	24.150
498	72151501-001	Colocación de Tomas comunes	Unidad	1	Evento	32.200	32.200
499	72151501-001	Colocación de fluorescentes de 40W	Unidad	1	Evento	20.125	20.125
500	72151501-001	Colocación de zócalos para fluorescentes	Unidad	1	Evento	32.200	32.200
501	72151501-001	Colocación de Reactancia	Unidad	1	Evento	64.400	64.400
502	72151501-001	Colocación de Arrancadores	Unidad	1	Evento	40.250	40.250
503	72151501-001	Colocación de Llave de punto	Unidad	1	Evento	56.350	56.350
504	72151501-001	Colocación de Llaves bipolares para AA	Unidad	1	Evento	80.500	80.500
505	72151501-001	Mantenimiento para ventiladores de techo	Unidad	1	Evento	80.500	80.500
506	72151501-001	Mantenimiento de Tableros eléctricos solo mano de obra	Unidad	1	Evento	805.000	805.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

507	72151501-001	Cableado de 10mm	Metro lineal	1	Evento	24.150	24.150
508	72151501-001	Cableado de 6mm	Metro lineal	1	Evento	20.125	20.125
509	72151501-001	Cableado de 4mm	Metro lineal	1	Evento	10.100	10.100
510	72151501-001	Cableado de 2mm	Metro lineal	1	Evento	10.100	10.100
511	72151501-001	Cableado de 1mm	Metro lineal	1	Evento	8.050	8.050
512	72151501-001	Colocación de fotocélula	Unidad	1	Evento	97.000	97.000
513	72151501-001	Cambios de enchufes de toma de piso	Unidad	1	Evento	109.000	109.000
514	72151501-001	Colocación de llave de punto y toma	Unidad	1	Evento	109.000	109.000
515	72151501-001	Colocación de periscopios (con un toma universal, dos tomas tipo americano y dos jacks RJ-45) y provisión, cambio o instalación de cableado UTP, con canaletas	Unidad	1	Evento	177.200	177.200
516	72151501-001	Colocación de jabalina de cobre de 3mts	Unidad	1	Evento	120.750	120.750
517	72151501-001	Montaje de artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	1	Evento	120.750	120.750
518	72151501-001	Montaje de artefactos fluorescentes de 4 x 40 W	Unidad	1	Evento	161.000	161.000
519	72151501-001	Sustitución de zócalos	Unidad	1	Evento	28.175	28.175
520	72151501-001	Sustitución de lámparas fluorescentes de 40w	Unidad	1	Evento	28.175	28.175
521	72151501-001	Sustitución de condensadores	Unidad	1	Evento	16.100	16.100
522	72151501-001	Sustitución de lámparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	Evento	20.125	20.125
523	72151501-001	Sustitución de lámparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	Evento	32.200	32.200

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

524	72151501-001	Colocación de extractores eléctricos	Unidad	1	Evento	362.250	362.250
525	72151501-001	Cablecanal 14x07 mm Blanco	Metro lineal	1	Evento	4.025	4.025
526	72151501-001	Cablecanal 18x21 mm Blanco	Metro lineal	1	Evento	6.450	6.450
527	72151501-001	Cablecanal 20x10 mm Blanco	Metro lineal	1	Evento	8.050	8.050
528	72151501-001	Cablecanal 27x30 mm Blanco	Metro lineal	1	Evento	9.700	9.700
529	72151501-001	Cablecanal 40x50 mm Blanco	Metro lineal	1	Evento	12.100	12.100
530	72151501-001	Cablecanal 40x13 gris para piso	Metro lineal	1	Evento	12.100	12.100
531	72151501-001	Cablecanal 60x50 blanco	Metro lineal	1	Evento	12.100	12.100
532	72151501-001	Cablecanal 70x70 blanco	Metro lineal	1	Evento	16.100	16.100
533	72151501-001	Cablecanal 70x70 gris para piso	Metro lineal	1	Evento	16.100	16.100
534	72151501-001	Cablecanal 80x50 blanco	Metro lineal	1	Evento	16.100	16.100
535	72151501-001	Cablecanal 100x50 Blanco	Metro lineal	1	Evento	16.100	16.100
536	72151501-001	Cablecanal 100x50 Blanco estructurado	Metro lineal	1	Evento	16.100	16.100
537	72151501-001	Cablecanal 110x80 Gris cerrado	Metro lineal	1	Evento	16.100	16.100
538	72153901-001	Serv. de apuntalamiento de estruc. en fachadas con fisuras estruc. en el edif.: fabric. y mont. de estruc. tipo soporte metálico con caño cuadrado 70 x 70 x 2 (mm). Sistema de sujeción mediante tarugos pasantes con placas metálicas de amarre a la mampostería y piso existente	Unidad	1	Evento	5.250.000	5.250.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

539	56101716-001	Provisión y colocación de paneles acústicos, fonoabsorbentes c/perfilería de aluminio	Unidad	1	Evento	231.000	231.000
540	56101716-001	Provisión y colocación de paneles acústicos, fonoabsorbentes	Unidad	1	Evento	154.000	154.000

La aplicación de tales precios, no podrá dar lugar a reclamo alguno de pagos adicionales ni a otros ajustes que los indicados en el presente Contrato.
El pago se realizará por los trabajos efectivamente realizados, deducidos todos los impuestos, aportes y retenciones previstas en el contrato.

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria.

En caso de facturas emitidas a través de sistemas informáticos de pre impresión de facturas, que no permitan la consignación de dichos datos, los mismos podrán ser completados en el reverso de las facturas precedidas de la inscripción "Léase".

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Los plazos, lugares y condiciones de las obras, se encuentran detallados dentro de las Especificaciones Técnicas, Planilla de Cómputos Métricos, presupuesto aprobado, cronograma de obras y Condiciones Generales y Especiales del Contrato, contenidos en estas documentaciones concursales.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en las EE.TT. del PBC y la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El pago de anticipo no se prevé en este contrato.
El CONTRATISTA garantiza que los servicios prestados y los suministros serán ejecutados de acuerdo a los principios aceptados de ingeniería y responden a la calidad e idoneidad de los mismos, conforme a las Especificaciones Técnicas y están a su cargo exclusivo y son de su cuenta todos los gastos que demande las re ejecución de los mismos cuando fuesen rechazados por la **CONTRATANTE**, debiendo el **CONTRATISTA** corregir o repararlos a completa satisfacción de la **CONTRATANTE**, dentro del plazo máximo de 10 (diez) días calendario a partir de la fecha del rechazo.
Dentro de los 10 (diez) días posteriores de la firma del presente Contrato, el **CONTRATISTA**

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

entregará a La **CONTRATANTE** una fianza de Cumplimiento de Contrato, por medio de una Garantía Bancaria Solidaría de un Banco de Plaza, o una Póliza de Seguros equivalente al 10% (diez por ciento) del valor total del Contrato, a favor de La **CONTRATANTE**, que deberá ajustarse estrictamente al texto del Formulario de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato del presente llamado. En caso de incumplimiento del presente Contrato, la **CONTRATANTE** hará efectiva esta Garantía de Fiel Cumplimiento con la sola presentación de la misma.

La vigencia de esta Garantía se mantendrá por un plazo de 60 (sesenta) días calendario, posterior a la fecha de Recepción Técnica Definitiva del último proyecto de reparación aprobado.

Dentro de los 10 (diez) días posteriores de la firma del presente Contrato, el **CONTRATISTA** entregará a La **CONTRATANTE** una **Póliza de Seguro contra Daños a Terceros**, equivalente al 10% (diez por ciento) del valor total del Contrato, a favor de La **CONTRATANTE**, la cual se deberá extender hasta la recepción provisoria del último proyecto de reparación aprobado, la cual podrá ser prorrogada, conforme a las ampliaciones de plazo.

Dentro de los 10 (diez) días posteriores de la firma del presente Contrato, el **CONTRATISTA** entregará a La **CONTRATANTE** una **Póliza de Seguro contra Accidentes de Trabajos**, equivalente al 10% (diez por ciento) del valor total del Contrato, a favor de La **CONTRATANTE**, la cual se deberá extender hasta la recepción provisoria del último proyecto de reparación aprobado, la cual podrá ser prorrogada, conforme a las ampliaciones de plazo.

Dentro de los 10 (diez) días posteriores de la firma del presente Contrato, el **CONTRATISTA** entregará a La **CONTRATANTE** una **Póliza de Seguro contra Riesgos en Zona de Obras**, equivalente al 10% (diez por ciento) del valor total del Contrato, a favor de La CONTRATANTE, la cual se deberá extender hasta doce (12) meses después de la recepción provisional del último proyecto de reparación aprobado, la cual podrá ser prorrogada, conforme a las ampliaciones de plazo.

La **CONTRATANTE** se reserva el derecho de rechazar garantías que no cumplan los requisitos arriba señalados, o que a su juicio no le fueren satisfactorias.

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

En los casos mencionados en esta cláusula, los plazos estipulados serán aplazados por el tiempo equivalente al número de días transcurrido en el caso de fuerza mayor. No se aplicaran prorrogas luego de efectuada la Recepción Técnica Provisoria. Los mismos se citan a continuación:

El **CONTRATISTA** y La **CONTRATANTE** estarán exentos de responsabilidad en el cumplimiento de los plazos establecidos en este Contrato, toda vez que estén impedidos por causas atribuidas a fuerza mayor.

Para los fines de este Contrato, se considerarán casos de fuerza mayor los que como por ejemplo, pero no limitativamente, se mencionan a continuación, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producida interrupción en la ejecución del Contrato, y se haya utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias.

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Guerras u hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil o insurrecciones internas en el País.

Huelgas generales, actos de sabotaje debidamente demostrado por el estamento judicial, a infraestructuras o materiales del CONTRATISTA y que sean para el suministro y/o servicio y/u obras contratados, maniobras terroristas denunciadas y corroboradas en el área de trabajo.

Catástrofes naturales, con influencia demostrada en el área de trabajo.

Incendios y naufragios, con influencia demostrada en el área de trabajo.

Lluvias iguales o superiores a 7 (siete) milímetros, acompañadas de la documentación expedida por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – Dirección de Meteorología e Hidrología, de la localidad en que se produjo la lluvia.

Al producirse un caso de fuerza mayor, la parte interesada deberá comunicar a la otra de inmediato, existiendo un plazo de 10 (diez) días calendario siguientes a la ocurrencia de los hechos para aportar las pruebas correspondientes, a no ser que existan graves impedimentos demostrables y ajenos a la causa del **CONTRATISTA** para ello, anexando a dicha comunicación la documentación de respaldo correspondiente.

En todos los demás casos se aplicará una Penalidad por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo. Si el CONTRATISTA no iniciaré la obra en el tiempo previsto, o no diere cumplimiento al cronograma de obras, o no entregue la obra en el plazo establecido será pasible de una multa equivalente a 1/1000 del monto del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en la ejecución de la obra.

A los efectos de la aplicación de la multa, se considerarán los atrasos conforme al cronograma de ejecución de los trabajos, debiendo deducirse dicha multa del pago de cualquier suma debida por la **CONTRATANTE** al **CONTRATISTA**.

La indemnización a que se refiere la presente Cláusula no limita el derecho de la **CONTRATANTE** a eventuales reclamaciones por daños y perjuicios sufridos como consecuencia del atraso por parte del **CONTRATISTA**.

El valor de las multas en caso **de no retirar la Orden de Servicio de la Coordinación de la UOC**, sito Estrella 345 casi Chile, 5to Piso, en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles de la notificación, será del 0,5% (cero coma cinco por ciento) por cada día de atraso, a ser calculados sobre la Orden de Servicio.

Las multas serán aplicadas salvo motivos debidamente justificados y comunicados a la contratante, las cuales, deberán ser aceptadas o rechazadas por la Contratante en un periodo máximo de 5 días hábiles.

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

En caso de que las multas superen el porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contrato de conformidad al Art. 59 Inc. C de la Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan la cual deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". O en su defecto seguir aplicando la multa hasta provisión definitiva de los bienes.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Los trabajos se circunscriben a los tipos de tareas descriptos en las Especificaciones Técnicas, cuyas cantidades a ser ejecutadas serán aprobada por medio de un presupuesto presentado por el Contratista en base a la planilla de precios unitarios aprobado en este contrato.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En señal de conformidad con las condiciones antes expuestas las partes, por medio de sus Representantes Autorizados, firman el presente Contrato en dos originales, a un solo efecto y de un mismo tenor.----------

POR EL MINISTERIO DE HACIENDA: **ECON. ANDREA MERCEDES PICASO**
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POR Y EN NOMBRE DEL PROVEEDOR EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS

SILVIA ROCIO SOSA SOSA
C. I. N° 1.403.512
Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS