Licitación Pública Nacional N° 01/2020
CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO, BIBLIOTECA Y BLOQUE DE AULAS PARA LA UNVES - 4TA ETAPA – ID N° 379.467

ADENDA N° 1

Villarrica, 06 de abril de 2020

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, conforme a lo que dispone el Artículo 22 de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas y el Artículo 40 del Decreto 21909/03, procede a realizar una modificación en los plazos en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 01/2020 - CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO, BIBLIOTECA Y BLOQUE DE AULAS PARA LA UNVES - 4TA ETAPA – ID N° 379.467.

Ante la situación actual y atendiendo las nuevas disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional a través del Decreto N° 3512/2020 del 03 de abril del corriente, comunicamos a los potenciales oferentes que se ha prorrogado la Fecha Límite de Consultas, Fecha tope de Entrega de Ofertas y la Fecha de Apertura de Ofertas, quedando conforme a lo indicado en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).

La presente adenda pasa a formar parte de los documentos correspondientes al procedimiento a contratación.

Lic. José I. Arriola Jiménez
Responsable U.O.C.
UNVES