LOTE NRO: 1

LOTE 1 ZONA NORTE, San pedro, Concepcion y Pedro Juan Caballero, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gorda y compactación manual	Metros cúbicos	1
2	72131601-002	Mano de Obra de Relleno de tierra Gorda y compactación manual	Metros cúbicos	1
3	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1
4	72131601-002	Mano de Obra de Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1
5	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque)	Metros cuadrados	1
6	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual. Cavado- acarreo y esparcido	Metros cúbicos	1
7	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1
8	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1
9	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	1
10	72131601-002	Trabajos Preliminares Cartel de obra	Unidad	1
11	72131601-002	Mano de Obra colocación de Cartel de obra	Unidad	1
12	72131601-002	Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas N° 26 y postes de madera	Metros cuadrados	1
13	72131601-002	Mano de obra de colocación de Vallado perimetral	Metros cuadrados	1
14	72131601-002	Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales	Metros cuadrados	1
15	72131601-002	Trabajos Preliminares Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1
16	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1
17	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbicos	1
18	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo	Metros cúbicos	1
19	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	1
20	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de Hº	Metros cuadrados	1
21	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcáreos	Metros cuadrados	1
22	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos	Metros cuadrados	1
23	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánica	Metros cuadrados	1
24	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica	Metros cuadrados	1
25	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica	Metros cuadrados	1
26	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica	Metros cuadrados	1
27	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de H°A° (Hormigon Armado)	Metros cúbicos	1
28	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de 0,20 m	Metros cuadrados	1
29	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,30	Metros cuadrados	1
30	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,45	Metros cuadrados	1
31	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm	Metros cuadrados	1
32	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm	Metros cuadrados	1
33	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,45 cm	Metros cuadrados	1
34	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de revoques deteriorados	Metros cuadrados	1
35	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de azulejos	Metros cuadrados	1
36	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de ladrillejos	Metros cuadrados	1
37	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de zócalos	Metro lineal	1
38	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de losa de Ho Ao	Metros cuadrados	1
39	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 12 x 30	Metro lineal	1
40	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1
41	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 30 x 30	Metro lineal	1
42	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 13 x 30	Metro lineal	1
43	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1
44	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 30x 30	Metro lineal	1
45	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1
46	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1
47	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1

48	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	Unidad	1
49	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca	Unidad	1
50	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	Unidad	1
51	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	Unidad	1
52	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte y recolocación de marcos	Unidad	1
53	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco	Unidad	1
54	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1
55	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de maderamen sin recuperación de material	Metros cuadrados	1
56	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1
57	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	Metros cuadrados	1
58	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	1
59	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	1
60	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	1
61	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte y reubicacion de compresores de Aire Ac. Tipo split	Unidad	1
62	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	Metros cuadrados	1
63	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	Metros cuadrados	1
64	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriada	Metros cuadrados	1
65	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de registro pluvial	Unidad	1
66	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad	1
67	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24.000 BTU	Unidad	1
68	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36.000 BTU	Unidad	1
69	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico	Unidad	1
70	72131601-002	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón	Unidad	1
71	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	1
72	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	1
73	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	1
74	72131601-002	Trabajos Preliminares Tala de tacuaral ancho =1m2	Metros cuadrados	1
75	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz chica - Diam. = - 1,00 m	Unidad	1
76	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz grande - Diam. = + 1,00m	Unidad	1
77	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts.	Unidad	1
78	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol mediano - Alt. 4,00 Mts.	Unidad	1
79	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol Grande - Alt. 8.00/ 10 mts.	Unidad	1
80	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de agua PVC de 1/2 a 1	Metro lineal	1
81	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de instalación eléctrica cableado existente	Metro lineal	1
82	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	Metros cuadrados	1
83	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	Metros cuadrados	1
84	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente	Metros cuadrados	1
85	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	Metros cuadrados	1
86	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de tableros existentes	Unidad	1
87	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de artefactos de iluminación existente	Unidad	1
88	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de ventilador de techo existente	Unidad	1
89	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Metro lineal	1
90	72131601-002	Trabajos Preliminares Reposición de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Metro lineal	1
91	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	Metros cúbicos	1
92	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m	Metros cúbicos	1
93	72131601-002	Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	Unidad	1
94	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin Contenedor	Metros cúbicos	1
95	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	Unidad	1
96	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epoxica	Unidad	1

97	72131601-002	Mano de obra de Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros	Unidad	1
98	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof.: Variable - Ancho: 0,65	Metros cúbicos	1
99	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación manual	Metros cúbicos	1
100	72131601-002	Mano de obra de Relleno y compactación manual	Metros cúbicos	1
101	72131601-002	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho: 0,20	Metro lineal	1
102	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1
103	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de nivelación de 0,45 cm	Metros cuadrados	1
104	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1
105	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de nivelación de 0,45 cm	Metros cuadrados	1
106	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1
107	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de nivelación de 0,20 cm	Metros cuadrados	1
108	72131601-005	Albañilería Mampostería ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara	Metros cuadrados	1
109	72131601-005	Mano de obra de Mampostería ladrillo común de 0,15	Metros cuadrados	1
110	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1
111	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.15 cm	Metros cuadrados	1
112	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1
113	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.20cm	Metros cuadrados	1
114	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1
115	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.30 cm	Metros cuadrados	1
116	72131601-005	Albañilería Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,45) p/revocar	Metros cuadrados	1
117	72131601-005	Mano de obra de Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,45)	Metros cuadrados	1
118	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1
119	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.15 cm	Metros cuadrados	1
120	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1
121	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.30 cm	Metros cuadrados	1
122	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados	1
123	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.15 cm	Metros cuadrados	1
124	72101703-004	Albañilería Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	Metro lineal	1
125	72101703-004	Mano de obra de Cordon de ladrillos comunes	Metro lineal	1
126	72131601-005	Albañilería Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1
127	72131601-005	Mano de obra de Envarillado mamposterías existente	Metro lineal	1
128	72131601-005	Albañilería Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1
129	72131601-005	Mano de obra de Costura de rajaduras mamposterías existente	Metro lineal	1
130	72101607-003	Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal	1
131	72101607-003	Mano de obra de Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m	Metro lineal	1
132	72101607-003	Albañilería Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería nueva de 0,30 cm	Metro lineal	1
133	72101607-003	Mano de obra de Envarillado con varilla	Metro lineal	1
134	72131601-005	Albañilería Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	Metros cuadrados	1
135	72131601-005	Mano de obra de Mampostería tipo yeso tabique	Metros cuadrados	1
136	72131601-005	Albañilería Provisión sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1
137	72131601-005	Mano de obra de colocación de sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1
138	72131601-005	Albañilería Provisión sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1
139	72131601-005	Mano de obra de colocación de sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1
140	72131601-005	Albañilería Mampostería de ladrillo convoco	Metros cuadrados	1
141	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de ladrillo convoco	Metros cuadrados	1
142	72131601-005	Albañilería Estantes de material terminación revoque - Incluye tejuelón, relleno de Hº. Esp.: 5 cm	Metro lineal	1
143	72131601-005	Mano de obra de Estantes	Metro lineal	1
144	72152605-001	Cielorrasos Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	Metros cuadrados	1

145	72152605-001	Mano de obra de Reparación de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1
146	72152605-001	Cielorrasos Provisión de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1
147	72152605-001	Mano de obra de colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable	Metros cuadrados	1
148	72152605-001	Cielorrasos Provisión de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1
149	72152605-001	Mano de obra de colocación de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1
150	72152605-001	Cielorrasos De machimbre con armazón de madera	Metros cuadrados	1
151	72152605-001	Mano de obra de colocación de machimbre	Metros cuadrados	1
152	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	Metros cúbicos	1
153	72131601-003	Mano de obra de Excavación y carga de Cimiento P.B.C	Metros cúbicos	1
154	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S/ cal	Metros cúbicos	1
155	72131601-003	Mano de obra de Excavación y carga de Cimiento P.B.C	Metros cúbicos	1
156	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 30x40 sobre pared 0,30 m	Metro lineal	1
157	72131601-004	Mano de obra de Viga encadenado superior de HºAº 30x40	Metro lineal	1
158	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 13x30 sobre pared 0,15 m	Metro lineal	1
159	72131601-004	Mano de obra de Viga encadenado superior de HºAº 13x40	Metro lineal	1
160	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	Metro lineal	1
161	72131601-004	Mano de obra de Viga encadenado inferior de HºAº 30x40	Metro lineal	1
162	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m	Metro lineal	1
163	72131601-004	Mano de obra de Viga encadenado inferior de HºAº 15x30	Metro lineal	1
164	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1
165	72131601-004	Mano de obra de Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1
166	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1
167	72131601-004	Mano de obra de Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1
168	72131601-004	Estructuras de HºAª Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	Metros cúbicos	1
169	72131601-004	Mano de obra de Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	Metros cúbicos	1
170	72131601-004	Estructuras de HºAª Zapatas	Metros cúbicos	1
171	72131601-004	Mano de obra de Zapatas	Metros cúbicos	1
172	72131601-004	Estructuras de HºAª Pilares	Metros cúbicos	1
173	72131601-004	Mano de obra de Pilares	Metros cúbicos	1
174	72131601-004	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 13 X 30	Metro lineal	1
175	72131601-004	Mano de obra de Pilar de H° A° - 13 X 30	Metro lineal	1
176	72131601-004	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal	1
177	72131601-004	Mano de obra de Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal	1
178	72131601-004	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1
179	72131601-004	Mano de obra de Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1
180	72131601-004	Estructuras de HºAª Escaleras de H°A°	Metros cúbicos	1
181	72131601-004	Mano de obra de Escaleras de H°A°	Metros cúbicos	1
182	72131601-004	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 180	Metros cúbicos	1
183	72131601-004	Mano de obra de Hormigón masa F.C.K 180	Metros cúbicos	1
184	72131601-004	Estructuras de Sellado de Cemento Tipo Uno	Metros cuadrados	1
185	72131601-004	Mano de obra de Sellado de Cemento	Metros cuadrados	1
186	72131601-004	Estructuras de HºAª Losa RAP alivianado	Metros cuadrados	1
187	72131601-004	Mano de obra de Losa RAP alivianado	Metros cuadrados	1
188	72131601-004	Estructuras de HºAª Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1
189	72131601-004	Mano de obra de Pantalla de H°A°. Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1
190	72131601-004	Estructuras de HºAª Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1
191	72131601-004	Mano de obra de Pantalla de H°A°. Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1
192	72131601-004	Estructuras de HºAª Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1
193	72131601-004	Mano de obra de Piso Estructura de H°A°	Metros cúbicos	1
194	72131601-004	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 110	Metros cúbicos	1
195	72131601-004	Mano de obra de Hormigón masa F.C.K 110	Metros cúbicos	1
196	72131601-004	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 210	Metros cúbicos	1
197	72131601-004	Mano de obra de Hormigón masa F.C.K 210	Metros cúbicos	1

198	72131601-004	Dinteles Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura	Metro lineal	1
199	72131601-004	Mano de obra de Adintelamiento sobre aberturas	Metro lineal	1
200	72131601-004	Dinteles Reposicion de dintel 4,40	Unidad	1
201	72131601-004	Mano de obra de colocación de dintel 4,40	Unidad	1
202	72131601-004	Dinteles Dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	Metro lineal	1
203	72131601-004	Mano de obra de colocación de Dintel Ho.premoldeado	Metro lineal	1
204	72131601-008	Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	1
205	72131601-008	Mano de obra de Revoques de pared a una capa fratachado	Metros cuadrados	1
206	72131601-008	Revoques de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16)	Metros cuadrados	1
207	72131601-008	Mano de obra de Revoques de pared a una capa con hidrófugo	Metros cuadrados	1
208	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12)c/ azotada.	Metros cuadrados	1
209	72131601-008	Mano de obra de Revoques de cielorraso a una capa fratachado	Metros cuadrados	1
210	72131601-008	Revoques de arista o canto	Metro lineal	1
211	72131601-008	Mano de obra de de arista o canto	Metro lineal	1
212	72131601-008	Revoques de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	Metro lineal	1
213	72131601-008	Mano de obra de babetas o buñas	Metro lineal	1
214	72131601-008	Revoques de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	1
215	72131601-008	Mano de obra de mocheta con 2 aristas	Metro lineal	1
216	72131601-008	Reparación de revoque para repintado - lijado	Metros cuadrados	1
217	72131601-008	Mano de obra de revoque para repintado	Metros cuadrados	1
218	72131601-008	Revoques Reponer revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1
219	72131601-008	Mano de obra de revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1
220	72131601-008	Revoques de goterón en alero o borde de losa	Metro lineal	1
221	72131601-008	Mano de obra de Revoques de goterón en alero o borde de losa	Metro lineal	1
222	72131601-006	Aislaciones Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados	1
223	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones Azotada impermeable	Metros cuadrados	1
224	72131601-006	Aislaciones horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	Metro lineal	1
225	72131601-006	Mano de obra de Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo	Metro lineal	1
226	72131601-006	Aislaciones horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	Metro lineal	1
227	72131601-006	Mano de obra de Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo	Metro lineal	1
228	72131601-006	Aislaciones en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	Metros cuadrados	1
229	72131601-006	Mano de obra de Aislación en losa rebajada	Metros cuadrados	1
230	72131601-006	Aislaciones de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1
231	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio	Metros cuadrados	1
232	72131601-006	Aislaciones de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1
233	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio	Metros cuadrados	1
234	72131601-006	Aislaciones de Membrana térmica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujeción y alambres	Metros cuadrados	1
235	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones de Membrana térmica doble aluminio de 10 mm	Metros cuadrados	1
236	72131601-006	Aislaciones Provisión de Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	Metros cuadrados	1
237	72131601-006	Mano de obra de colocación de Membrana elástica líquida impermeable	Metros cuadrados	1
238	72131601-006	Aislaciones Provisión de Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados	1
239	72131601-006	Mano de obra de colocación de Membrana elástica líquida impermeable	Metros cuadrados	1
240	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto	Metro lineal	1
241	72131601-006	Mano de obra de Relleno y aislación de juntas de piso	Metro lineal	1
242	72131601-006	Aislaciones Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	Unidad	1
243	72131601-006	Mano de obra de Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	Unidad	1
244	72131601-006	Aislaciones de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1
245	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones de parapetos	Metros cuadrados	1
246	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	Metros cuadrados	1

247	72131601-009	Mano de obra de Hº de cascote sobre terreno natural	Metros cuadrados	1
248	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1
249	72131601-009	Mano de obra de Hº de cascote sobre losa	Metros cuadrados	1
250	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1
251	72131601-009	Mano de obra de Hº de cascote sobre losa rebajada	Metros cuadrados	1
252	72131601-009	Contrapiso de Hº	Metros cuadrados	1
253	72131601-009	Mano de obra de Hº	Metros cuadrados	1
254	72131601-009	Pisos Carpeta alisada de cemento para piso o alfombra - Esp: 5 cm	Metros cuadrados	1
255	72131601-009	Mano de obra de Carpeta alisada de cemento	Metros cuadrados	1
256	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados	1
257	72131601-009	Mano de obra de Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	1
258	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva	Metros cuadrados	1
259	72131601-009	Mano de obra de Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	1
260	72131601-009	Pisos Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo	Metros cuadrados	1
261	72131601-009	Mano de obra de Sustitucion de pisos similar	Metros cuadrados	1
262	72131601-009	Pisos Reposicion de piso cerámico esmaltado similar al existente	Metros cuadrados	1
263	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso cerámico esmaltado	Metros cuadrados	1
264	72131601-009	Pisos Provisión de piso cerámico PI 4	Metros cuadrados	1
265	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso cerámico PI 4	Metros cuadrados	1
266	72131601-009	Pisos Provisión de piso cerámico PI 5	Metros cuadrados	1
267	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso cerámico PI 5	Metros cuadrados	1
268	72131601-009	Pisos Sustitucion de alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	1
269	72131601-009	Mano de obra de colocación de alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	1
270	72131601-009	Pisos Provisión de alfombra de alto trafico color unificado 6mm espesor	Metros cuadrados	1
271	72131601-009	Mano de obra de colocación de alfombra de alto trafico	Metros cuadrados	1
272	72131601-009	Pisos Reposicion de piso vinilico en colores 30x30 cms.	Metros cuadrados	1
273	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso vinilico	Metros cuadrados	1
274	72131601-009	Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	1
275	72131601-009	Mano de obra de Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	1
276	72131601-009	Piso Provisión de piso granítico tipo cuadrille p/ vereda	Metros cuadrados	1
277	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso granítico tipo cuadrille p/ vereda	Metros cuadrados	1
278	72131601-009	Piso de hormigon lavado de grano fino, esp.= 5 cm, color negro, juntas metalicas	Metros cuadrados	1
279	72131601-009	Mano de obra de Piso de hormigon	Metros cuadrados	1
280	72131601-009	Piso porcelanato	Metros cuadrados	1
281	72131601-009	Mano de obra de colación de piso porcelanato	Metros cuadrados	1
282	72131601-009	Piso Canto rodado para vereda	Metros cuadrados	1
283	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso Canto rodado para vereda	Metros cuadrados	1
284	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 12 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø 8 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1
285	72131601-009	Mano de obra de Construcción de piso de Hormigón Armado. Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1
286	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 5 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø6 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1
287	72131601-009	Mano de obra de Construcción de piso de Hormigón Armado. Esp. 5 cm	Metros cuadrados	1
288	72131601-009	Pisos Provisión de piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento	Metros cuadrados	1
289	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso tipo ladrillo prensado	Metros cuadrados	1
290	72131601-009	Pisos Provisión de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular	Metros cuadrados	1
291	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso tipo empedrado	Metros cuadrados	1
292	72131601-009	Piso Pulido de piso granitico	Metros cuadrados	1
293	72131601-009	Piso Cordon de hormigon cargado in situ	Metro lineal	1
294	72131601-009	Mano de obra de hormigon cargado in situ	Metro lineal	1
295	72102508-003	Revestidos Reposicion de azulejos blanco o piso pared similar al existente,	Metros cuadrados	1
296	72102508-003	Mano de obra de colocación de azulejos	Metros cuadrados	1

297	72101607-002	Revestidos Provisión de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1
298	72101607-002	Mano de obra de colocación de listón	Metro lineal	1
299	72101607-002	Revestidos Provisión de ladrillejos	Metros cuadrados	1
300	72101607-002	Mano de obra de colocación de ladrillejos	Metros cuadrados	1
301	72101607-002	Revestidos Provisión de granito natural	Metros cuadrados	1
302	72101607-002	Mano de obra de colocación de granito natural	Metros cuadrados	1
303	72101607-002	Revestidos Provisión de guarda decorativa	Metro lineal	1
304	72101607-002	Mano de obra de colocación de guarda decorativa	Metro lineal	1
305	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos cerámicos	Metro lineal	1
306	72101607-005	Mano de obra de colocación de zócalos cerámicos	Metro lineal	1
307	72101607-005	Zócalos Reposicion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris 10x20	Metro lineal	1
308	72101607-005	Mano de obra de colocación de zocalo Calcáreo	Metro lineal	1
309	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos vinilico	Metro lineal	1
310	72101607-005	Mano de obra de colocación de zócalos vinilico	Metro lineal	1
311	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos de madera	Metro lineal	1
312	72101607-005	Mano de obra de colocación	Metro lineal	1
313	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos de alfombra	Metro lineal	1
314	72101607-005	Mano de obra de colocación	Metro lineal	1
315	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos de porcelanato	Metro lineal	1
316	72101607-005	Mano de obra de colocación	Metro lineal	1
317	72131601-012	Pintura Enduido interior de paredes	Metros cuadrados	1
318	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
319	72131601-012	Pintura De paredes al aceite / sintético	Metros cuadrados	1
320	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
321	72131601-012	Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1
322	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
323	72131601-012	Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados	1
324	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
325	72131601-012	Pintura Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	1
326	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
327	72131601-012	Pintura Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	1
328	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
329	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1
330	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
331	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1
332	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
333	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex con enduido	Metros cuadrados	1
334	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
335	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex con enduido	Metros cuadrados	1
336	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
337	72131601-012	Pintura De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1
338	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
339	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla a la cal	Metros cuadrados	1
340	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
341	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla al látex	Metros cuadrados	1
342	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
343	72131601-012	Pintura De placas de yeso al látex	Metros cuadrados	1
344	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
345	72131601-012	Pintura De tejuelón y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1
346	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
347	72131601-012	Pintura De abert. de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	1
348	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
349	72131601-012	Pintura De abert. de madera con barniz	Metros cuadrados	1
350	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
351	72131601-012	Pintura De abert. de metálica con esmalte sintético previo anti óxido	Metros cuadrados	1
352	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
353	72131601-012	Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	Metros cuadrados	1

354	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
355	72131601-012	Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	Metros cuadrados	1
356	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
357	72131601-012	Pintura Limpieza de piedra con acido muriático	Metros cuadrados	1
358	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
359	72131601-012	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1
360	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
361	72131601-012	Pintura Pintura sintética de techo metálico c/ chapas	Metros cuadrados	1
362	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
363	72131601-012	Pintura Pintura de piso con oxido rojo	Metros cuadrados	1
364	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
365	72131601-012	Pintura Pintura de literas	Metros cuadrados	1
366	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
367	72131601-012	Pintura Pintura de piso al látex	Metros cuadrados	1
368	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
369	72131601-012	Pintura Pintura epoxi	Metros cuadrados	1
370	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
371	72131601-012	Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido	Metro lineal	1
372	72131601-012	Mano de obra	Metro lineal	1
373	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1
374	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
375	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1
376	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
377	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1
378	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
379	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1
380	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
381	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad	1
382	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
383	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	1
384	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
385	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Unidad	1
386	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
387	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1.20 x 1,50 m	Unidad	1
388	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
389	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad	1
390	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
391	72102602-008	Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión de cerraduras llave chica	Unidad	1
392	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
393	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de contramarco de madera	Metro lineal	1
394	72102602-008	Mano de obra	Metro lineal	1
395	72102602-008	Carpintería de madera Cambio de fichas	Unidad	1
396	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
397	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados	1
398	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
399	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados	1
400	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
401	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	Metros cuadrados	1

402	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
403	72102602-007	Mamparas Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad	1
404	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
405	72102602-007	Mamparas Provisión de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	1
406	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
407	72102602-007	Mamparas Provisión de divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	Metros cuadrados	1
408	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
409	72102602-007	Mamparas Sustitucion de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	1
410	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
411	72102602-007	Mamparas Provisión de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua.	Metros cuadrados	1
412	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
413	72102602-007	Mamparas Provisión de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	Metros cuadrados	1
414	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
415	72102602-007	Mamparas Provisión de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	Metros cuadrados	1
416	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
417	72102602-007	Mamparas Provisión de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210 - 0.80 x .210	Unidad	1
418	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
419	72102602-007	Mamparas Provisión de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x .210 - Espesor de vidrio 2 MM	Unidad	1
420	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
421	72102602-007	Mamparas - Provisión de cerradura llave chica en puerta de madera	Unidad	1
422	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
423	72102602-007	Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	Metros cuadrados	1
424	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
425	72102602-007	Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	Metros cuadrados	1
426	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
427	72102602-007	Mamparas - Provision de cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	Unidad	1
428	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
429	72102602-007	Mamparas - Provisión de Cerradura doble traba para puertas de seguridad	Unidad	1
430	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
431	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1
432	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
433	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes.	Unidad	1
434	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
435	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior .en puerta metálica ciega	Unidad	1
436	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
437	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	Unidad	1
438	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
439	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado	Unidad	1
440	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
441	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado	Unidad	1
442	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1

443	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado	Unidad	1
444	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
445	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	Unidad	1
446	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
447	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1
448	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
449	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Baranda (caño de 20 sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones	Metro lineal	1
450	72102602-005	Mano de obra	Metro lineal	1
451	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	Unidad	1
452	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
453	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Ventana tipo balancín	Metros cuadrados	1
454	72102602-005	Mano de obra	Metros cuadrados	1
455	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de baranda metálica sencilla para escalera	Metro lineal	1
456	72102602-005	Mano de obra	Metro lineal	1
457	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Escalera metálica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	Unidad	1
458	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
459	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	Unidad	1
460	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
461	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm	Metros cuadrados	1
462	72102602-005	Mano de obra	Metros cuadrados	1
463	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	Metros cuadrados	1
464	72102602-005	Mano de obra	Metros cuadrados	1
465	72102602-005	Carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento de puerta o ventana tipo balancín existentes	Unidad	1
466	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
467	72102602-005	Carpinterías de hierro Estructura metálica en perfil doble T 6¨	Metro lineal	1
468	72102602-005	Mano de obra	Metro lineal	1
469	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1
470	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
471	72101601-999	Techos Provisión de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1
472	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
473	72101601-999	Techos Provisión de chapas ZINCALUM N°26 Galvanizadas	Metros cuadrados	1
474	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
475	72101601-999	Techos Provisión de chapas ZINCALUM N°26 Prepintadas	Metros cuadrados	1
476	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
477	72101601-999	Techos Provisión de chapas de Policarbonato de 4mm	Metros cuadrados	1
478	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
479	72101601-999	Techos Provisión de chapas de Policarbonato de 6mm	Metros cuadrados	1
480	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
481	72101601-999	Techos Provisión de chapas translucidas sobre estructura existente	Metros cuadrados	1
482	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
483	72101601-999	Techos Provisión de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1
484	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
485	72101601-999	Techos Provisión de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1
486	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
487	72101601-999	Techos Provisión de tejas sobre tejuelón existente	Metros cuadrados	1
488	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
489	72101601-999	Techos Provisión de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1
490	72101601-999	Mano de obra	Metro lineal	1
491	72101601-999	Techos Provisión de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1
492	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1

493	72101601-999	Techos Provisión de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1
494	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
495	72101601-999	Techos Provisión de aislante térmico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1
496	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
497	72101601-999	Techos Provisión de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1
498	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
499	72101601-999	Techos Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metálicas	Metros cuadrados	1
500	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
501	72101603-002	Canaletas y Bajadas Sustitucion, Reparación de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	Metro lineal	1
502	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
503	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de bajadas de chapa N º 24	Metro lineal	1
504	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
505	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm	Metro lineal	1
506	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
507	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	Metro lineal	1
508	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
509	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	Metro lineal	1
510	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
511	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de bajadas de PVC 100mm c/soporte metálico cada 1,5 mts.	Metro lineal	1
512	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
513	72101601-999	Vigueta de hormigon armado prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud	Unidad	1
514	72101601-999	Mano de obra	Unidad	1
515	72101601-999	Parasoles Desmonte, provisión de parasoles nuevos metálicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	Unidad	1
516	72101601-999	Mano de obra	Unidad	1
517	72101601-999	Parasoles Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas	Metros cuadrados	1
518	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
519	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1
520	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
521	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa roscadle	Unidad	1
522	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
523	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 40 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
524	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
525	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 50 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
526	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
527	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 75 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
528	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
529	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
530	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
531	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
532	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1

533	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
534	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
535	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de cañería PVC para desagües de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
536	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
537	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de cañería PVC para desagües de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
538	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
539	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de cañería PVC para desagües de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
540	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
541	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A°	Unidad	1
542	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
543	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	Unidad	1
544	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
545	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1
546	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
547	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1
548	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
549	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1
550	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
551	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1
552	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
553	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 40x40 cm en registro existente	Unidad	1
554	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
555	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 60x60 cm en registro existente	Unidad	1
556	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
557	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 80x80 cm para registro existente	Unidad	1
558	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
559	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad	1
560	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
561	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	Unidad	1
562	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
563	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica existente	Unidad	1
564	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
565	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	Unidad	1
566	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
567	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento	Unidad	1
568	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H°	Unidad	1
569	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
570	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H°	Unidad	1
571	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1

572	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de cámara de inspección 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H°	Unidad	1
573	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
574	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna	Unidad	1
575	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
576	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm,de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	1
577	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Guarda obras de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes, terminación de revoque fratachado - Ancho: 1.00 m	Metro lineal	1
578	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
579	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de cámara séptica - 1m3, con camión Atmosférico	Unidad	1
580	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico	Metros cúbicos	1
581	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	Unidad	1
582	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
583	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H°. A°	Unidad	1
584	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
585	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	1
586	72101510-005	Mano de obra	Unidad	1
587	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad	1
588	72101510-005	Mano de obra	Unidad	1
589	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	1
590	72101510-005	Mano de obra	Unidad	1
591	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión de Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	Metro lineal	1
592	72101510-005	Mano de obra	Metro lineal	1
593	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión de Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal	1
594	72101510-005	Mano de obra	Metro lineal	1
595	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - profundidad variable	Metro lineal	1
596	72101510-005	Mano de obra	Metro lineal	1
597	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0,65	Metro lineal	1
598	72101510-005	Mano de obra	Metro lineal	1
599	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2	Metro lineal	1
600	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
601	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4	Metro lineal	1
602	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
603	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 1	Metro lineal	1
604	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
605	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 1 1/4	Metro lineal	1
606	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
607	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 2	Metro lineal	1
608	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1

609	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas con campana línea clásica para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1
610	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
611	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1
612	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
613	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1
614	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
615	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	Metros	1
616	72101510-002	Mano de obra	Metros	1
617	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm	Metros	1
618	72101510-002	Mano de obra	Metros	1
619	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de caño termo fusión de 63mm	Metros	1
620	72101510-002	Mano de obra	Metros	1
621	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	Unidad	1
622	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
623	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	Unidad	1
624	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
625	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de llave de paso de 1 1/4 plástico	Unidad	1
626	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
627	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de llave de paso de 1 1/4 metálica	Unidad	1
628	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
629	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios	Metro lineal	1
630	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
631	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de caño de 2 soldable	Metro lineal	1
632	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
633	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de caño de 1 1/2 soldable	Metro lineal	1
634	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
635	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de buje soldable 1 1/4 a 3/4	Unidad	1
636	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
637	72131601-011	Instalacion Sanitaria Instalación agua corrinte en baño completo, incluye grifería y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1
638	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
639	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Llave de paso metálica de 1 1/4	Unidad	1
640	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
641	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Llave de paso metálica de 1	Unidad	1
642	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
643	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana	Unidad	1
644	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
645	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana	Unidad	1
646	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
647	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	Unidad	1
648	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
649	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad	1
650	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
651	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad	1
652	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
653	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Canilla móvil metálico de 1/2 para cocina	Unidad	1

654	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
655	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de válvulas de canillas en Gral.	Unidad	1
656	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
657	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de conexión flexible de 30 cm	Unidad	1
658	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
659	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de conexión flexible de 40 cm	Unidad	1
660	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
661	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad	1
662	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
663	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50	Unidad	1
664	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
665	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	Unidad	1
666	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
667	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de sopapa metálica cromada para lavatorio	Unidad	1
668	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
669	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de enchufe de goma para inodoro	Unidad	1
670	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
671	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	Unidad	1
672	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
673	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de lavatorio chico de losa, sin pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1
674	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
675	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad	1
676	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
677	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad	1
678	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
679	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad	1
680	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
681	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1
682	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
683	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1
684	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
685	72131601-011	Instalación Sanitaria - Provisión de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad	1
686	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
687	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de tapa plástica para inodoro	Unidad	1
688	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
689	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de ducha eléctrica	Unidad	1
690	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
691	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de ducha simple PVC	Unidad	1
692	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
693	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	Unidad	1
694	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
695	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de perchero de loza	Unidad	1
696	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
697	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de jaboneras chicas de lozas	Unidad	1
698	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
699	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de toalleros de lozas c/ barra	Unidad	1
700	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
701	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de porta papel de losas	Unidad	1
702	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1

703	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1
704	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
705	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta granítica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1
706	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
707	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1
708	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
709	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1
710	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
711	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión Cañería HºGº de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal	1
712	92121702-002	Mano de obra	Metro lineal	1
713	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusa de 21/2 y manguera con pico rociador y accesorios. Incluye señalizacion	Unidad	1
714	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
715	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión de boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 21/2 y accesorios	Unidad	1
716	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
717	92121702-002	Instalación Contra incendio Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética	Unidad	1
718	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
719	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión de Detector de Humo calor	Unidad	1
720	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
721	92121702-002	Instalación Contra incendio Señalización salida de emergencia con luz autónoma duracion minima 1h	Unidad	1
722	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
723	92121702-002	Puesta en funcionamiento tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves averiada	Unidad	1
724	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
725	92121702-002	Puesto de control de rociadores, de 4" DN 100mm de diámetro, unión rabura y ranura, para colocar en posición vertical, formado por válvula de retención y alarma de hierro fundido, trim de acero galvanizado y cámara de retardo de fundición.	Unidad	1
726	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
727	92121702-002	Instalación Contra incendio Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	Unidad	1
728	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
729	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de Hª	Unidad	1
730	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
731	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de Hª	Unidad	1
732	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
733	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 3	Metros	1
734	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
735	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 2	Metros	1
736	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
737	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 3/4	Metros	1
738	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
739	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 5/8	Metros	1
740	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
741	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 1/2	Metros	1
742	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
743	72102201-010	Instalación eléctrica de bocas tomas trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas. cables, tomas, placa tipo toma trifasico, pico tipo toma trifasico con tierra	Unidad	1

744	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
745	72102201-010	Instalación eléctrica de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	Unidad	1
746	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
747	72102201-010	Instalación eléctrica de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1
748	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
749	72102201-010	Instalación eléctrica de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1
750	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
751	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	Unidad	1
752	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
753	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de sistema de puesto a tierra	Unidad	1
754	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
755	72102201-010	Instalación eléctrica Provisiónde sistema de medición amperimetro	Unidad	1
756	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
757	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de sistema de medición volimetro	Unidad	1
758	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
759	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Gabinete 1900x800x600	Unidad	1
760	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
761	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de tablero 100x800x400	Unidad	1
762	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
763	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de tablero seccional 100x800x400	Unidad	1
764	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
765	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de tablero seccional 600x400x250	Unidad	1
766	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
767	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	Unidad	1
768	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
769	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1
770	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
771	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	Unidad	1
772	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
773	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1
774	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
775	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	1
776	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
777	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	1
778	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
779	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	Unidad	1
780	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
781	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	Unidad	1
782	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
783	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	Unidad	1
784	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
785	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 4x63 Amp.	Unidad	1
786	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
787	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 4x40 Amp.	Unidad	1
788	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
789	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 3x630 Amp.	Unidad	1
790	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
791	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 2x40 Amp.	Unidad	1
792	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
793	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 1250 Amp.	Unidad	1

794	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
795	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 2500 Amp.	Unidad	1
796	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
797	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 800 Amp.	Unidad	1
798	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
799	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 400 Amp.	Unidad	1
800	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
801	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 250 Amp.	Unidad	1
802	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
803	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 125 Amp.	Unidad	1
804	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
805	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	1
806	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
807	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad	1
808	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
809	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 40 AMP.	Unidad	1
810	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
811	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 32 Amp.	Unidad	1
812	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
813	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 25 Amp.	Unidad	1
814	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
815	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 32 Amp.	Unidad	1
816	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
817	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 25 Amp.	Unidad	1
818	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
819	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 16 Amp.	Unidad	1
820	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
821	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 10 Amp.	Unidad	1
822	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
823	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	Unidad	1
824	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
825	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	1
826	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
827	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable desnudo de cobre de 25 mm3	Metro lineal	1
828	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
829	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	1
830	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
831	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1
832	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
833	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1
834	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
835	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1
836	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
837	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1
838	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
839	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	1
840	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
841	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	Unidad	1
842	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
843	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	Unidad	1
844	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
845	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	1
846	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
847	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	1
848	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
849	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	1
850	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1

851	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	1
852	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
853	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	1
854	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
855	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	1
856	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
857	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	1
858	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
859	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1
860	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
861	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1
862	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
863	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1
864	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
865	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal	1
866	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
867	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal	1
868	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
869	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal	1
870	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
871	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable cordón 2x1	Metro lineal	1
872	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
873	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable cordón 2x2	Metro lineal	1
874	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
875	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable de 25 mm	Metro lineal	1
876	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
877	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable de 16 mm2	Metro lineal	1
878	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
879	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable de 10 mm2	Metro lineal	1
880	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
881	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable de 6 mm2	Metro lineal	1
882	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
883	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable de 4mm2	Metro lineal	1
884	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
885	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable de 2mm2	Metro lineal	1
886	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
887	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable de 1 mm2	Metro lineal	1
888	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
889	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal	1
890	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
891	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal	1
892	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
893	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal	1
894	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
895	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x50 1KV	Metro lineal	1
896	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
897	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x70 1KV	Metro lineal	1
898	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
899	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x95 1KV	Metro lineal	1
900	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
901	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal	1
902	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
903	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x240 1KV	Metro lineal	1
904	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1

905	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 2x2 1Kv	Metro lineal	1
906	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
907	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 2x4 1Kv	Metro lineal	1
908	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
909	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 4x4 1Kv	Metro lineal	1
910	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
911	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 4x6 1Kv	Metro lineal	1
912	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
913	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 4x10 1Kv	Metro lineal	1
914	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
915	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de bandeja metalica 450x92mm	Metro lineal	1
916	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
917	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de bandeja metalica 200x500mm	Metro lineal	1
918	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
919	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tomas monofásicas universales	Unidad	1
920	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
921	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tomas industrial 3x32 A+N+T	Unidad	1
922	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
923	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tomas tipo trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad	1
924	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
925	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llaves encendido de tres puntos	Unidad	1
926	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
927	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llaves encendido de luces	Unidad	1
928	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
929	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad	1
930	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
931	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de tapas ciegas	Unidad	1
932	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
933	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de fotocélula	Unidad	1
934	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
935	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	Unidad	1
936	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
937	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna	Unidad	1
938	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
939	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	Unidad	1
940	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
941	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	Unidad	1
942	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
943	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	Unidad	1
944	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
945	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	Unidad	1
946	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
947	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	Unidad	1
948	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
949	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de 26w tipo LED	Unidad	1
950	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
951	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	1
952	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
953	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	1

954	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
955	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	1
956	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
957	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad	1
958	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
959	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad	1
960	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
961	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Caño metálico para soporte de ventilador	Metro lineal	1
962	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
963	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta en funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	Unidad	1
964	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
965	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	Unidad	1
966	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
967	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	Metro lineal	1
968	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
969	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	Metro lineal	1
970	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
971	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	Metro lineal	1
972	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
973	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de ventiladores de techo	Unidad	1
974	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
975	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad	1
976	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave de ventilador de techo	Unidad	1
977	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
978	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad	1
979	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	Unidad	1
980	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
981	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	Unidad	1
982	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
983	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	Unidad	1
984	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
985	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo / basculante)	Unidad	1
986	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
987	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo / basculante)	Unidad	1
988	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
989	72102201-010	Instalación eléctrica de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	Unidad	1
990	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
991	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador	Unidad	1
992	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador	Metro lineal	1
993	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador	Unidad	1
994	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 10mm	Unidad	1
995	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
996	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 16mm	Unidad	1
997	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
998	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 25mm	Unidad	1
999	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1000	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 35mm	Unidad	1

1001	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1002	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 50mm	Unidad	1
1003	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1004	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 70mm	Unidad	1
1005	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1006	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 120mm	Unidad	1
1007	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1008	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1
1009	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1010	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1
1011	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1012	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	1
1013	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1014	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	1
1015	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1016	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad	1
1017	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1018	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad	1
1019	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1020	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad	1
1021	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1022	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	1
1023	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1024	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad	1
1025	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1026	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad	1
1027	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1028	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad	1
1029	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1030	72102201-010	Instalación eléctrica Conector dentado	Unidad	1
1031	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1032	72102201-010	Instalación eléctrica Aislador pimentón	Unidad	1
1033	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1034	72102201-010	Instalación eléctrica Grampa p/ electroducto ext.	Unidad	1
1035	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1036	72102201-010	Instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1
1037	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1038	72102201-010	Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1
1039	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1040	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero externo 24 aguje. c/RST - metálico	Unidad	1
1041	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1042	72102602-001	Instalación eléctrica Desmonte de cañerias de aire acondicionado tipo split	Metro lineal	1
1043	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 9,000 BTU	Unidad	1
1044	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 12.000 BTU	Unidad	1
1045	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 18.000 BTU	Unidad	1

1046	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 24.000 BTU	Unidad	1
1047	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 36.000 BTU	Unidad	1
1048	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 60.000 BTU	Unidad	1
1049	72102602-001	Instalación eléctrica Readecuación de cañería de gas de equipo de AA.	Metro lineal	1
1050	72102602-001	Mano de obra	Metro lineal	1
1051	72102602-009	Instalación eléctrica Bandeja de chapas galvanizadas desague de condensadores incluye caño soldables	Unidad	1
1052	72102602-009	Mano de obra	Unidad	1
1053	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados	1
1054	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1055	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 5 mm Crudo	Metros cuadrados	1
1056	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1057	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 6 mm Crudo	Metros cuadrados	1
1058	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1059	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados	1
1060	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1061	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados	1
1062	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1063	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 6 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1064	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1065	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 8 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1066	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1067	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 10 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1068	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1069	72102602-004	Vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1
1070	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1071	72102602-004	Vidrios Provisión de espejo	Metros cuadrados	1
1072	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1073	72102602-004	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	Unidad	1
1074	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	Metros cuadrados	1
1075	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1076	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1077	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1078	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1079	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1080	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1081	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1082	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfileria de aluminio color a elegir	Unidad	1
1083	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1084	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfileria de aluminio , herrajes y cerraduras	Unidad	1
1085	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1086	72102602-004	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad	1
1087	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1088	72102602-004	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	Unidad	1
1089	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1090	72102602-004	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad	1

1091	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1092	72102602-004	Vidrios Cambio de manijón	Unidad	1
1093	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1094	72102602-004	Vidrios Cambio de freno hidráulico	Unidad	1
1095	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1096	72102602-004	Vidrios Ajuste de herrajes	Unidad	1
1097	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1098	72102602-004	Vidrios Provisión de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	1
1099	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1100	72131601-002	Varios Construcción de guarda obra contrapiso de cascote cerámico 0,10 espesor y 0.50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisada de cemento	Metros cuadrados	1
1101	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1102	72131601-002	Varios Provisión de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m postes de HºAº de 15x15 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	Metro lineal	1
1103	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1104	72131601-002	Varios Instalación de poste metálico existente	Unidad	1
1105	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1
1106	72131601-002	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal	1
1107	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1108	72131601-002	Varios Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2, soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	Unidad	1
1109	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1
1110	72131601-002	Varios Reparación de tejido de alambre	Metros cuadrados	1
1111	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1112	72131601-002	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	Metro lineal	1
1113	72131601-002	Varios Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	Metro lineal	1
1114	72131601-002	Varios Provisión de pasarela metálica	Metro lineal	1
1115	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1116	72131601-002	Varios Provisión de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 45cm	Metro lineal	1
1117	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1118	72131601-002	Varios Provisión de extractor diámetro 0,40 m	Unidad	1
1119	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1
1120	72131601-002	Varios Provisión de portón para uso vehicular	Unidad	1
1121	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1
1122	72131601-002	Varios Provisión de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura	Metro lineal	1
1123	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1124	72131601-002	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	Metros cuadrados	1
1125	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1126	72131601-002	Varios Provision de Pasto Tipo Esmeralda	Metros cuadrados	1
1127	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1128	72131601-002	Varios Provision de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados	1
1129	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1130	72131601-002	Varios Provisión de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 30 cm	Metro lineal	1
1131	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1132	72131601-002	Varios - Provision de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 250/30/30 exp. 3,20mm	Metros cuadrados	1
1133	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1134	72131601-002	Varios - Provision de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 -300/30/30 exp. 3,20 mm	Metros cuadrados	1
1135	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1136	72131601-002	Varios - Provision de chapa termo acusticas pared 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1
1137	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1138	72131601-002	Varios - Provision de chapa termo acusticas techo 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1
1139	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1140	72131601-002	Varios - Provision de reflector led 20w con soporte movil	Unidad	1
1141	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1

LOTE NRO: 2

LOTE 2 ZONA CENTRO ESTE, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Minga Guazú Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gorda y compactación manual	Metros cúbicos	1
2	72131601-002	Mano de Obra de Relleno de tierra Gorda y compactación manual	Metros cúbicos	1
3	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1
4	72131601-002	Mano de Obra de Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1
5	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque)	Metros cuadrados	1
6	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual. Cavado- acarreo y esparcido	Metros cúbicos	1
7	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1
8	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1
9	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	1
10	72131601-002	Trabajos Preliminares Cartel de obra	Unidad	1
11	72131601-002	Mano de Obra colocación de Cartel de obra	Unidad	1
12	72131601-002	Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas N° 26 y postes de madera	Metros cuadrados	1
13	72131601-002	Mano de obra de colocación de Vallado perimetral	Metros cuadrados	1
14	72131601-002	Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales	Metros cuadrados	1
15	72131601-002	Trabajos Preliminares Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1
16	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1
17	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbicos	1
18	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo	Metros cúbicos	1
19	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	1
20	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de Hº	Metros cuadrados	1
21	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcáreos	Metros cuadrados	1
22	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos	Metros cuadrados	1
23	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánica	Metros cuadrados	1
24	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica	Metros cuadrados	1
25	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica	Metros cuadrados	1
26	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica	Metros cuadrados	1
27	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de H°A° (Hormigon Armado)	Metros cúbicos	1
28	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de 0,20 m	Metros cuadrados	1
29	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,30	Metros cuadrados	1
30	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,45	Metros cuadrados	1
31	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm	Metros cuadrados	1
32	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm	Metros cuadrados	1
33	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,45 cm	Metros cuadrados	1
34	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de revoques deteriorados	Metros cuadrados	1
35	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de azulejos	Metros cuadrados	1
36	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de ladrillejos	Metros cuadrados	1
37	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de zócalos	Metro lineal	1
38	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de losa de Ho Ao	Metros cuadrados	1
39	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 12 x 30	Metro lineal	1
40	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1
41	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 30 x 30	Metro lineal	1
42	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 13 x 30	Metro lineal	1
43	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1
44	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 30x 30	Metro lineal	1
45	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1

46	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1
47	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1
48	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	Unidad	1
49	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca	Unidad	1
50	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	Unidad	1
51	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	Unidad	1
52	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte y recolocación de marcos	Unidad	1
53	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco	Unidad	1
54	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1
55	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de maderamen sin recuperación de material	Metros cuadrados	1
56	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1
57	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	Metros cuadrados	1
58	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	1
59	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	1
60	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	1
61	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte y reubicacion de compresores de Aire Ac. Tipo split	Unidad	1
62	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	Metros cuadrados	1
63	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	Metros cuadrados	1
64	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriada	Metros cuadrados	1
65	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de registro pluvial	Unidad	1
66	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad	1
67	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24.000 BTU	Unidad	1
68	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36.000 BTU	Unidad	1
69	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico	Unidad	1
70	72131601-002	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón	Unidad	1
71	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	1
72	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	1
73	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	1
74	72131601-002	Trabajos Preliminares Tala de tacuaral ancho =1m2	Metros cuadrados	1
75	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz chica - Diam. = - 1,00 m	Unidad	1
76	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz grande - Diam. = + 1,00m	Unidad	1
77	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts.	Unidad	1
78	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol mediano - Alt. 4,00 Mts.	Unidad	1
79	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol Grande - Alt. 8.00/ 10 mts.	Unidad	1
80	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de agua PVC de 1/2 a 1	Metro lineal	1
81	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de instalación eléctrica cableado existente	Metro lineal	1
82	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	Metros cuadrados	1
83	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	Metros cuadrados	1
84	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente	Metros cuadrados	1
85	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	Metros cuadrados	1
86	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de tableros existentes	Unidad	1
87	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de artefactos de iluminación existente	Unidad	1
88	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de ventilador de techo existente	Unidad	1
89	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Metro lineal	1
90	72131601-002	Trabajos Preliminares Reposición de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Metro lineal	1
91	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	Metros cúbicos	1
92	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m	Metros cúbicos	1
93	72131601-002	Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	Unidad	1
94	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin Contenedor	Metros cúbicos	1
95	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	Unidad	1

96	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epoxica	Unidad	1
97	72131601-002	Mano de obra de Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros	Unidad	1
98	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof.: Variable - Ancho: 0,65	Metros cúbicos	1
99	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación manual	Metros cúbicos	1
100	72131601-002	Mano de obra de Relleno y compactación manual	Metros cúbicos	1
101	72131601-002	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho: 0,20	Metro lineal	1
102	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1
103	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de nivelación de 0,45 cm	Metros cuadrados	1
104	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1
105	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de nivelación de 0,45 cm	Metros cuadrados	1
106	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1
107	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de nivelación de 0,20 cm	Metros cuadrados	1
108	72131601-005	Albañilería Mampostería ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara	Metros cuadrados	1
109	72131601-005	Mano de obra de Mampostería ladrillo común de 0,15	Metros cuadrados	1
110	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1
111	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.15 cm	Metros cuadrados	1
112	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1
113	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.20cm	Metros cuadrados	1
114	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1
115	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.30 cm	Metros cuadrados	1
116	72131601-005	Albañilería Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,45) p/revocar	Metros cuadrados	1
117	72131601-005	Mano de obra de Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,45)	Metros cuadrados	1
118	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1
119	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.15 cm	Metros cuadrados	1
120	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1
121	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.30 cm	Metros cuadrados	1
122	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados	1
123	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.15 cm	Metros cuadrados	1
124	72101703-004	Albañilería Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	Metro lineal	1
125	72101703-004	Mano de obra de Cordon de ladrillos comunes	Metro lineal	1
126	72131601-005	Albañilería Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1
127	72131601-005	Mano de obra de Envarillado mamposterías existente	Metro lineal	1
128	72131601-005	Albañilería Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1
129	72131601-005	Mano de obra de Costura de rajaduras mamposterías existente	Metro lineal	1
130	72101607-003	Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal	1
131	72101607-003	Mano de obra de Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m	Metro lineal	1
132	72101607-003	Albañilería Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería nueva de 0,30 cm	Metro lineal	1
133	72101607-003	Mano de obra de Envarillado con varilla	Metro lineal	1
134	72131601-005	Albañilería Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	Metros cuadrados	1
135	72131601-005	Mano de obra de Mampostería tipo yeso tabique	Metros cuadrados	1
136	72131601-005	Albañilería Provisión sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1
137	72131601-005	Mano de obra de colocación de sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1
138	72131601-005	Albañilería Provisión sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1
139	72131601-005	Mano de obra de colocación de sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1
140	72131601-005	Albañilería Mampostería de ladrillo convoco	Metros cuadrados	1
141	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de ladrillo convoco	Metros cuadrados	1
142	72131601-005	Albañilería Estantes de material terminación revoque - Incluye tejuelón, relleno de Hº. Esp.: 5 cm	Metro lineal	1
143	72131601-005	Mano de obra de Estantes	Metro lineal	1

144	72152605-001	Cielorrasos Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	Metros cuadrados	1
145	72152605-001	Mano de obra de Reparación de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1
146	72152605-001	Cielorrasos Provisión de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1
147	72152605-001	Mano de obra de colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable	Metros cuadrados	1
148	72152605-001	Cielorrasos Provisión de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1
149	72152605-001	Mano de obra de colocación de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1
150	72152605-001	Cielorrasos De machimbre con armazón de madera	Metros cuadrados	1
151	72152605-001	Mano de obra de colocación de machimbre	Metros cuadrados	1
152	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	Metros cúbicos	1
153	72131601-003	Mano de obra de Excavación y carga de Cimiento P.B.C	Metros cúbicos	1
154	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S/ cal	Metros cúbicos	1
155	72131601-003	Mano de obra de Excavación y carga de Cimiento P.B.C	Metros cúbicos	1
156	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 30x40 sobre pared 0,30 m	Metro lineal	1
157	72131601-004	Mano de obra de Viga encadenado superior de HºAº 30x40	Metro lineal	1
158	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 13x30 sobre pared 0,15 m	Metro lineal	1
159	72131601-004	Mano de obra de Viga encadenado superior de HºAº 13x40	Metro lineal	1
160	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	Metro lineal	1
161	72131601-004	Mano de obra de Viga encadenado inferior de HºAº 30x40	Metro lineal	1
162	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m	Metro lineal	1
163	72131601-004	Mano de obra de Viga encadenado inferior de HºAº 15x30	Metro lineal	1
164	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1
165	72131601-004	Mano de obra de Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1
166	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1
167	72131601-004	Mano de obra de Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1
168	72131601-004	Estructuras de HºAª Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	Metros cúbicos	1
169	72131601-004	Mano de obra de Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	Metros cúbicos	1
170	72131601-004	Estructuras de HºAª Zapatas	Metros cúbicos	1
171	72131601-004	Mano de obra de Zapatas	Metros cúbicos	1
172	72131601-004	Estructuras de HºAª Pilares	Metros cúbicos	1
173	72131601-004	Mano de obra de Pilares	Metros cúbicos	1
174	72131601-004	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 13 X 30	Metro lineal	1
175	72131601-004	Mano de obra de Pilar de H° A° - 13 X 30	Metro lineal	1
176	72131601-004	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal	1
177	72131601-004	Mano de obra de Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal	1
178	72131601-004	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1
179	72131601-004	Mano de obra de Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1
180	72131601-004	Estructuras de HºAª Escaleras de H°A°	Metros cúbicos	1
181	72131601-004	Mano de obra de Escaleras de H°A°	Metros cúbicos	1
182	72131601-004	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 180	Metros cúbicos	1
183	72131601-004	Mano de obra de Hormigón masa F.C.K 180	Metros cúbicos	1
184	72131601-004	Estructuras de Sellado de Cemento Tipo Uno	Metros cuadrados	1
185	72131601-004	Mano de obra de Sellado de Cemento	Metros cuadrados	1
186	72131601-004	Estructuras de HºAª Losa RAP alivianado	Metros cuadrados	1
187	72131601-004	Mano de obra de Losa RAP alivianado	Metros cuadrados	1
188	72131601-004	Estructuras de HºAª Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1
189	72131601-004	Mano de obra de Pantalla de H°A°. Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1
190	72131601-004	Estructuras de HºAª Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1
191	72131601-004	Mano de obra de Pantalla de H°A°. Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1
192	72131601-004	Estructuras de HºAª Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1
193	72131601-004	Mano de obra de Piso Estructura de H°A°	Metros cúbicos	1
194	72131601-004	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 110	Metros cúbicos	1
195	72131601-004	Mano de obra de Hormigón masa F.C.K 110	Metros cúbicos	1

196	72131601-004	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 210	Metros cúbicos	1
197	72131601-004	Mano de obra de Hormigón masa F.C.K 210	Metros cúbicos	1
198	72131601-004	Dinteles Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura	Metro lineal	1
199	72131601-004	Mano de obra de Adintelamiento sobre aberturas	Metro lineal	1
200	72131601-004	Dinteles Reposicion de dintel 4,40	Unidad	1
201	72131601-004	Mano de obra de colocación de dintel 4,40	Unidad	1
202	72131601-004	Dinteles Dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	Metro lineal	1
203	72131601-004	Mano de obra de colocación de Dintel Ho.premoldeado	Metro lineal	1
204	72131601-008	Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	1
205	72131601-008	Mano de obra de Revoques de pared a una capa fratachado	Metros cuadrados	1
206	72131601-008	Revoques de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16)	Metros cuadrados	1
207	72131601-008	Mano de obra de Revoques de pared a una capa con hidrófugo	Metros cuadrados	1
208	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12)c/ azotada.	Metros cuadrados	1
209	72131601-008	Mano de obra de Revoques de cielorraso a una capa fratachado	Metros cuadrados	1
210	72131601-008	Revoques de arista o canto	Metro lineal	1
211	72131601-008	Mano de obra de de arista o canto	Metro lineal	1
212	72131601-008	Revoques de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	Metro lineal	1
213	72131601-008	Mano de obra de babetas o buñas	Metro lineal	1
214	72131601-008	Revoques de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	1
215	72131601-008	Mano de obra de mocheta con 2 aristas	Metro lineal	1
216	72131601-008	Reparación de revoque para repintado - lijado	Metros cuadrados	1
217	72131601-008	Mano de obra de revoque para repintado	Metros cuadrados	1
218	72131601-008	Revoques Reponer revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1
219	72131601-008	Mano de obra de revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1
220	72131601-008	Revoques de goterón en alero o borde de losa	Metro lineal	1
221	72131601-008	Mano de obra de Revoques de goterón en alero o borde de losa	Metro lineal	1
222	72131601-006	Aislaciones Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados	1
223	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones Azotada impermeable	Metros cuadrados	1
224	72131601-006	Aislaciones horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	Metro lineal	1
225	72131601-006	Mano de obra de Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo	Metro lineal	1
226	72131601-006	Aislaciones horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	Metro lineal	1
227	72131601-006	Mano de obra de Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo	Metro lineal	1
228	72131601-006	Aislaciones en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	Metros cuadrados	1
229	72131601-006	Mano de obra de Aislación en losa rebajada	Metros cuadrados	1
230	72131601-006	Aislaciones de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1
231	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio	Metros cuadrados	1
232	72131601-006	Aislaciones de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1
233	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio	Metros cuadrados	1
234	72131601-006	Aislaciones de Membrana térmica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujeción y alambres	Metros cuadrados	1
235	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones de Membrana térmica doble aluminio de 10 mm	Metros cuadrados	1
236	72131601-006	Aislaciones Provisión de Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	Metros cuadrados	1
237	72131601-006	Mano de obra de colocación de Membrana elástica líquida impermeable	Metros cuadrados	1
238	72131601-006	Aislaciones Provisión de Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados	1
239	72131601-006	Mano de obra de colocación de Membrana elástica líquida impermeable	Metros cuadrados	1
240	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto	Metro lineal	1
241	72131601-006	Mano de obra de Relleno y aislación de juntas de piso	Metro lineal	1
242	72131601-006	Aislaciones Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	Unidad	1
243	72131601-006	Mano de obra de Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	Unidad	1
244	72131601-006	Aislaciones de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1

245	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones de parapetos	Metros cuadrados	1
246	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	Metros cuadrados	1
247	72131601-009	Mano de obra de Hº de cascote sobre terreno natural	Metros cuadrados	1
248	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1
249	72131601-009	Mano de obra de Hº de cascote sobre losa	Metros cuadrados	1
250	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1
251	72131601-009	Mano de obra de Hº de cascote sobre losa rebajada	Metros cuadrados	1
252	72131601-009	Contrapiso de Hº	Metros cuadrados	1
253	72131601-009	Mano de obra de Hº	Metros cuadrados	1
254	72131601-009	Pisos Carpeta alisada de cemento para piso o alfombra - Esp: 5 cm	Metros cuadrados	1
255	72131601-009	Mano de obra de Carpeta alisada de cemento	Metros cuadrados	1
256	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados	1
257	72131601-009	Mano de obra de Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	1
258	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva	Metros cuadrados	1
259	72131601-009	Mano de obra de Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	1
260	72131601-009	Pisos Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo	Metros cuadrados	1
261	72131601-009	Mano de obra de Sustitucion de pisos similar	Metros cuadrados	1
262	72131601-009	Pisos Reposicion de piso cerámico esmaltado similar al existente	Metros cuadrados	1
263	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso cerámico esmaltado	Metros cuadrados	1
264	72131601-009	Pisos Provisión de piso cerámico PI 4	Metros cuadrados	1
265	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso cerámico PI 4	Metros cuadrados	1
266	72131601-009	Pisos Provisión de piso cerámico PI 5	Metros cuadrados	1
267	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso cerámico PI 5	Metros cuadrados	1
268	72131601-009	Pisos Sustitucion de alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	1
269	72131601-009	Mano de obra de colocación de alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	1
270	72131601-009	Pisos Provisión de alfombra de alto trafico color unificado 6mm espesor	Metros cuadrados	1
271	72131601-009	Mano de obra de colocación de alfombra de alto trafico	Metros cuadrados	1
272	72131601-009	Pisos Reposicion de piso vinilico en colores 30x30 cms.	Metros cuadrados	1
273	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso vinilico	Metros cuadrados	1
274	72131601-009	Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	1
275	72131601-009	Mano de obra de Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	1
276	72131601-009	Piso Provisión de piso granítico tipo cuadrille p/ vereda	Metros cuadrados	1
277	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso granítico tipo cuadrille p/ vereda	Metros cuadrados	1
278	72131601-009	Piso de hormigon lavado de grano fino, esp.= 5 cm, color negro, juntas metalicas	Metros cuadrados	1
279	72131601-009	Mano de obra de Piso de hormigon	Metros cuadrados	1
280	72131601-009	Piso porcelanato	Metros cuadrados	1
281	72131601-009	Mano de obra de colación de piso porcelanato	Metros cuadrados	1
282	72131601-009	Piso Canto rodado para vereda	Metros cuadrados	1
283	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso Canto rodado para vereda	Metros cuadrados	1
284	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 12 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø 8 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1
285	72131601-009	Mano de obra de Construcción de piso de Hormigón Armado. Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1
286	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 5 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø6 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1
287	72131601-009	Mano de obra de Construcción de piso de Hormigón Armado. Esp. 5 cm	Metros cuadrados	1
288	72131601-009	Pisos Provisión de piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento	Metros cuadrados	1
289	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso tipo ladrillo prensado	Metros cuadrados	1
290	72131601-009	Pisos Provisión de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular	Metros cuadrados	1
291	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso tipo empedrado	Metros cuadrados	1
292	72131601-009	Piso Pulido de piso granitico	Metros cuadrados	1
293	72131601-009	Piso Cordon de hormigon cargado in situ	Metro lineal	1
294	72131601-009	Mano de obra de hormigon cargado in situ	Metro lineal	1

295	72102508-003	Revestidos Reposicion de azulejos blanco o piso pared similar al existente,	Metros cuadrados	1
296	72102508-003	Mano de obra de colocación de azulejos	Metros cuadrados	1
297	72101607-002	Revestidos Provisión de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1
298	72101607-002	Mano de obra de colocación de listón	Metro lineal	1
299	72101607-002	Revestidos Provisión de ladrillejos	Metros cuadrados	1
300	72101607-002	Mano de obra de colocación de ladrillejos	Metros cuadrados	1
301	72101607-002	Revestidos Provisión de granito natural	Metros cuadrados	1
302	72101607-002	Mano de obra de colocación de granito natural	Metros cuadrados	1
303	72101607-002	Revestidos Provisión de guarda decorativa	Metro lineal	1
304	72101607-002	Mano de obra de colocación de guarda decorativa	Metro lineal	1
305	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos cerámicos	Metro lineal	1
306	72101607-005	Mano de obra de colocación de zócalos cerámicos	Metro lineal	1
307	72101607-005	Zócalos Reposicion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris 10x20	Metro lineal	1
308	72101607-005	Mano de obra de colocación de zocalo Calcáreo	Metro lineal	1
309	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos vinilico	Metro lineal	1
310	72101607-005	Mano de obra de colocación de zócalos vinilico	Metro lineal	1
311	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos de madera	Metro lineal	1
312	72101607-005	Mano de obra de colocación	Metro lineal	1
313	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos de alfombra	Metro lineal	1
314	72101607-005	Mano de obra de colocación	Metro lineal	1
315	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos de porcelanato	Metro lineal	1
316	72101607-005	Mano de obra de colocación	Metro lineal	1
317	72131601-012	Pintura Enduido interior de paredes	Metros cuadrados	1
318	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
319	72131601-012	Pintura De paredes al aceite / sintético	Metros cuadrados	1
320	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
321	72131601-012	Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1
322	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
323	72131601-012	Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados	1
324	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
325	72131601-012	Pintura Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	1
326	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
327	72131601-012	Pintura Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	1
328	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
329	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1
330	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
331	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1
332	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
333	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex con enduido	Metros cuadrados	1
334	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
335	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex con enduido	Metros cuadrados	1
336	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
337	72131601-012	Pintura De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1
338	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
339	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla a la cal	Metros cuadrados	1
340	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
341	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla al látex	Metros cuadrados	1
342	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
343	72131601-012	Pintura De placas de yeso al látex	Metros cuadrados	1
344	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
345	72131601-012	Pintura De tejuelón y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1
346	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
347	72131601-012	Pintura De abert. de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	1
348	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
349	72131601-012	Pintura De abert. de madera con barniz	Metros cuadrados	1
350	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
351	72131601-012	Pintura De abert. de metálica con esmalte sintético previo anti óxido	Metros cuadrados	1

352	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
353	72131601-012	Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	Metros cuadrados	1
354	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
355	72131601-012	Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	Metros cuadrados	1
356	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
357	72131601-012	Pintura Limpieza de piedra con acido muriático	Metros cuadrados	1
358	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
359	72131601-012	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1
360	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
361	72131601-012	Pintura Pintura sintética de techo metálico c/ chapas	Metros cuadrados	1
362	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
363	72131601-012	Pintura Pintura de piso con oxido rojo	Metros cuadrados	1
364	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
365	72131601-012	Pintura Pintura de literas	Metros cuadrados	1
366	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
367	72131601-012	Pintura Pintura de piso al látex	Metros cuadrados	1
368	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
369	72131601-012	Pintura Pintura epoxi	Metros cuadrados	1
370	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
371	72131601-012	Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido	Metro lineal	1
372	72131601-012	Mano de obra	Metro lineal	1
373	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1
374	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
375	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1
376	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
377	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1
378	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
379	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1
380	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
381	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad	1
382	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
383	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	1
384	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
385	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Unidad	1
386	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
387	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1.20 x 1,50 m	Unidad	1
388	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
389	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad	1
390	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
391	72102602-008	Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión de cerraduras llave chica	Unidad	1
392	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
393	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de contramarco de madera	Metro lineal	1
394	72102602-008	Mano de obra	Metro lineal	1
395	72102602-008	Carpintería de madera Cambio de fichas	Unidad	1
396	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
397	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados	1
398	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
399	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados	1

400	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
401	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	Metros cuadrados	1
402	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
403	72102602-007	Mamparas Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad	1
404	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
405	72102602-007	Mamparas Provisión de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	1
406	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
407	72102602-007	Mamparas Provisión de divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	Metros cuadrados	1
408	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
409	72102602-007	Mamparas Sustitucion de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	1
410	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
411	72102602-007	Mamparas Provisión de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua.	Metros cuadrados	1
412	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
413	72102602-007	Mamparas Provisión de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	Metros cuadrados	1
414	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
415	72102602-007	Mamparas Provisión de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	Metros cuadrados	1
416	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
417	72102602-007	Mamparas Provisión de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210 - 0.80 x .210	Unidad	1
418	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
419	72102602-007	Mamparas Provisión de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x .210 - Espesor de vidrio 2 MM	Unidad	1
420	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
421	72102602-007	Mamparas - Provisión de cerradura llave chica en puerta de madera	Unidad	1
422	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
423	72102602-007	Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	Metros cuadrados	1
424	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
425	72102602-007	Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	Metros cuadrados	1
426	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
427	72102602-007	Mamparas - Provision de cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	Unidad	1
428	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
429	72102602-007	Mamparas - Provisión de Cerradura doble traba para puertas de seguridad	Unidad	1
430	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
431	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1
432	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
433	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes.	Unidad	1
434	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
435	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior .en puerta metálica ciega	Unidad	1
436	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
437	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	Unidad	1
438	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
439	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado	Unidad	1
440	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
441	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado	Unidad	1

442	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
443	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado	Unidad	1
444	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
445	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	Unidad	1
446	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
447	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1
448	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
449	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Baranda (caño de 20 sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones	Metro lineal	1
450	72102602-005	Mano de obra	Metro lineal	1
451	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	Unidad	1
452	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
453	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Ventana tipo balancín	Metros cuadrados	1
454	72102602-005	Mano de obra	Metros cuadrados	1
455	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de baranda metálica sencilla para escalera	Metro lineal	1
456	72102602-005	Mano de obra	Metro lineal	1
457	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Escalera metálica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	Unidad	1
458	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
459	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	Unidad	1
460	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
461	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm	Metros cuadrados	1
462	72102602-005	Mano de obra	Metros cuadrados	1
463	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	Metros cuadrados	1
464	72102602-005	Mano de obra	Metros cuadrados	1
465	72102602-005	Carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento de puerta o ventana tipo balancín existentes	Unidad	1
466	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
467	72102602-005	Carpinterías de hierro Estructura metálica en perfil doble T 6¨	Metro lineal	1
468	72102602-005	Mano de obra	Metro lineal	1
469	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1
470	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
471	72101601-999	Techos Provisión de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1
472	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
473	72101601-999	Techos Provisión de chapas ZINCALUM N°26 Galvanizadas	Metros cuadrados	1
474	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
475	72101601-999	Techos Provisión de chapas ZINCALUM N°26 Prepintadas	Metros cuadrados	1
476	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
477	72101601-999	Techos Provisión de chapas de Policarbonato de 4mm	Metros cuadrados	1
478	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
479	72101601-999	Techos Provisión de chapas de Policarbonato de 6mm	Metros cuadrados	1
480	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
481	72101601-999	Techos Provisión de chapas translucidas sobre estructura existente	Metros cuadrados	1
482	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
483	72101601-999	Techos Provisión de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1
484	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
485	72101601-999	Techos Provisión de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1
486	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
487	72101601-999	Techos Provisión de tejas sobre tejuelón existente	Metros cuadrados	1
488	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
489	72101601-999	Techos Provisión de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1
490	72101601-999	Mano de obra	Metro lineal	1
491	72101601-999	Techos Provisión de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1

492	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
493	72101601-999	Techos Provisión de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1
494	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
495	72101601-999	Techos Provisión de aislante térmico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1
496	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
497	72101601-999	Techos Provisión de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1
498	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
499	72101601-999	Techos Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metálicas	Metros cuadrados	1
500	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
501	72101603-002	Canaletas y Bajadas Sustitucion, Reparación de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	Metro lineal	1
502	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
503	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de bajadas de chapa N º 24	Metro lineal	1
504	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
505	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm	Metro lineal	1
506	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
507	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	Metro lineal	1
508	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
509	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	Metro lineal	1
510	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
511	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de bajadas de PVC 100mm c/soporte metálico cada 1,5 mts.	Metro lineal	1
512	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
513	72101601-999	Vigueta de hormigon armado prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud	Unidad	1
514	72101601-999	Mano de obra	Unidad	1
515	72101601-999	Parasoles Desmonte, provisión de parasoles nuevos metálicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	Unidad	1
516	72101601-999	Mano de obra	Unidad	1
517	72101601-999	Parasoles Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas	Metros cuadrados	1
518	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
519	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1
520	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
521	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa roscadle	Unidad	1
522	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
523	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 40 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
524	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
525	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 50 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
526	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
527	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 75 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
528	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
529	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
530	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
531	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1

532	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
533	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
534	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
535	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de cañería PVC para desagües de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
536	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
537	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de cañería PVC para desagües de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
538	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
539	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de cañería PVC para desagües de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
540	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
541	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A°	Unidad	1
542	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
543	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	Unidad	1
544	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
545	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1
546	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
547	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1
548	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
549	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1
550	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
551	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1
552	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
553	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 40x40 cm en registro existente	Unidad	1
554	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
555	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 60x60 cm en registro existente	Unidad	1
556	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
557	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 80x80 cm para registro existente	Unidad	1
558	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
559	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad	1
560	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
561	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	Unidad	1
562	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
563	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica existente	Unidad	1
564	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
565	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	Unidad	1
566	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
567	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento	Unidad	1
568	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H°	Unidad	1
569	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
570	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H°	Unidad	1
571	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1

572	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de cámara de inspección 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H°	Unidad	1
573	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
574	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna	Unidad	1
575	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
576	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm,de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	1
577	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Guarda obras de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes, terminación de revoque fratachado - Ancho: 1.00 m	Metro lineal	1
578	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
579	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de cámara séptica - 1m3, con camión Atmosférico	Unidad	1
580	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico	Metros cúbicos	1
581	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	Unidad	1
582	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
583	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H°. A°	Unidad	1
584	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
585	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	1
586	72101510-005	Mano de obra	Unidad	1
587	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad	1
588	72101510-005	Mano de obra	Unidad	1
589	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	1
590	72101510-005	Mano de obra	Unidad	1
591	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión de Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	Metro lineal	1
592	72101510-005	Mano de obra	Metro lineal	1
593	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión de Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal	1
594	72101510-005	Mano de obra	Metro lineal	1
595	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - profundidad variable	Metro lineal	1
596	72101510-005	Mano de obra	Metro lineal	1
597	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0,65	Metro lineal	1
598	72101510-005	Mano de obra	Metro lineal	1
599	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2	Metro lineal	1
600	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
601	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4	Metro lineal	1
602	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
603	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 1	Metro lineal	1
604	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
605	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 1 1/4	Metro lineal	1
606	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
607	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 2	Metro lineal	1
608	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1

609	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas con campana línea clásica para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1
610	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
611	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1
612	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
613	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1
614	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
615	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	Metros	1
616	72101510-002	Mano de obra	Metros	1
617	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm	Metros	1
618	72101510-002	Mano de obra	Metros	1
619	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de caño termo fusión de 63mm	Metros	1
620	72101510-002	Mano de obra	Metros	1
621	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	Unidad	1
622	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
623	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	Unidad	1
624	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
625	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de llave de paso de 1 1/4 plástico	Unidad	1
626	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
627	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de llave de paso de 1 1/4 metálica	Unidad	1
628	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
629	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios	Metro lineal	1
630	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
631	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de caño de 2 soldable	Metro lineal	1
632	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
633	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de caño de 1 1/2 soldable	Metro lineal	1
634	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
635	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de buje soldable 1 1/4 a 3/4	Unidad	1
636	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
637	72131601-011	Instalacion Sanitaria Instalación agua corrinte en baño completo, incluye grifería y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1
638	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
639	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Llave de paso metálica de 1 1/4	Unidad	1
640	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
641	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Llave de paso metálica de 1	Unidad	1
642	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
643	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana	Unidad	1
644	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
645	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana	Unidad	1
646	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
647	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	Unidad	1
648	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
649	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad	1
650	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
651	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad	1
652	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
653	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Canilla móvil metálico de 1/2 para cocina	Unidad	1

654	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
655	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de válvulas de canillas en Gral.	Unidad	1
656	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
657	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de conexión flexible de 30 cm	Unidad	1
658	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
659	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de conexión flexible de 40 cm	Unidad	1
660	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
661	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad	1
662	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
663	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50	Unidad	1
664	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
665	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	Unidad	1
666	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
667	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de sopapa metálica cromada para lavatorio	Unidad	1
668	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
669	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de enchufe de goma para inodoro	Unidad	1
670	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
671	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	Unidad	1
672	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
673	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de lavatorio chico de losa, sin pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1
674	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
675	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad	1
676	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
677	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad	1
678	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
679	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad	1
680	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
681	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1
682	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
683	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1
684	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
685	72131601-011	Instalación Sanitaria - Provisión de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad	1
686	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
687	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de tapa plástica para inodoro	Unidad	1
688	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
689	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de ducha eléctrica	Unidad	1
690	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
691	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de ducha simple PVC	Unidad	1
692	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
693	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	Unidad	1
694	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
695	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de perchero de loza	Unidad	1
696	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
697	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de jaboneras chicas de lozas	Unidad	1
698	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
699	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de toalleros de lozas c/ barra	Unidad	1
700	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
701	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de porta papel de losas	Unidad	1
702	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1

703	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1
704	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
705	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta granítica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1
706	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
707	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1
708	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
709	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1
710	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
711	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión Cañería HºGº de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal	1
712	92121702-002	Mano de obra	Metro lineal	1
713	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusa de 21/2 y manguera con pico rociador y accesorios. Incluye señalizacion	Unidad	1
714	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
715	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión de boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 21/2 y accesorios	Unidad	1
716	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
717	92121702-002	Instalación Contra incendio Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética	Unidad	1
718	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
719	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión de Detector de Humo calor	Unidad	1
720	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
721	92121702-002	Instalación Contra incendio Señalización salida de emergencia con luz autónoma duracion minima 1h	Unidad	1
722	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
723	92121702-002	Puesta en funcionamiento tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves averiada	Unidad	1
724	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
725	92121702-002	Puesto de control de rociadores, de 4" DN 100mm de diámetro, unión rabura y ranura, para colocar en posición vertical, formado por válvula de retención y alarma de hierro fundido, trim de acero galvanizado y cámara de retardo de fundición.	Unidad	1
726	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
727	92121702-002	Instalación Contra incendio Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	Unidad	1
728	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
729	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de Hª	Unidad	1
730	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
731	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de Hª	Unidad	1
732	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
733	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 3	Metros	1
734	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
735	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 2	Metros	1
736	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
737	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 3/4	Metros	1
738	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
739	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 5/8	Metros	1
740	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
741	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 1/2	Metros	1
742	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
743	72102201-010	Instalación eléctrica de bocas tomas trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas. cables, tomas, placa tipo toma trifasico, pico tipo toma trifasico con tierra	Unidad	1

744	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
745	72102201-010	Instalación eléctrica de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	Unidad	1
746	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
747	72102201-010	Instalación eléctrica de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1
748	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
749	72102201-010	Instalación eléctrica de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1
750	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
751	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	Unidad	1
752	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
753	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de sistema de puesto a tierra	Unidad	1
754	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
755	72102201-010	Instalación eléctrica Provisiónde sistema de medición amperimetro	Unidad	1
756	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
757	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de sistema de medición volimetro	Unidad	1
758	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
759	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Gabinete 1900x800x600	Unidad	1
760	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
761	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de tablero 100x800x400	Unidad	1
762	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
763	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de tablero seccional 100x800x400	Unidad	1
764	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
765	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de tablero seccional 600x400x250	Unidad	1
766	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
767	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	Unidad	1
768	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
769	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1
770	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
771	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	Unidad	1
772	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
773	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1
774	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
775	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	1
776	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
777	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	1
778	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
779	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	Unidad	1
780	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
781	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	Unidad	1
782	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
783	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	Unidad	1
784	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
785	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 4x63 Amp.	Unidad	1
786	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
787	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 4x40 Amp.	Unidad	1
788	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
789	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 3x630 Amp.	Unidad	1
790	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
791	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 2x40 Amp.	Unidad	1
792	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
793	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 1250 Amp.	Unidad	1

794	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
795	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 2500 Amp.	Unidad	1
796	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
797	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 800 Amp.	Unidad	1
798	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
799	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 400 Amp.	Unidad	1
800	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
801	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 250 Amp.	Unidad	1
802	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
803	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 125 Amp.	Unidad	1
804	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
805	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	1
806	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
807	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad	1
808	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
809	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 40 AMP.	Unidad	1
810	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
811	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 32 Amp.	Unidad	1
812	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
813	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 25 Amp.	Unidad	1
814	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
815	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 32 Amp.	Unidad	1
816	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
817	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 25 Amp.	Unidad	1
818	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
819	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 16 Amp.	Unidad	1
820	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
821	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 10 Amp.	Unidad	1
822	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
823	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	Unidad	1
824	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
825	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	1
826	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
827	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable desnudo de cobre de 25 mm3	Metro lineal	1
828	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
829	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	1
830	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
831	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1
832	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
833	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1
834	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
835	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1
836	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
837	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1
838	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
839	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	1
840	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
841	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	Unidad	1
842	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
843	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	Unidad	1
844	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
845	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	1
846	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
847	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	1
848	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
849	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	1
850	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1

851	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	1
852	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
853	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	1
854	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
855	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	1
856	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
857	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	1
858	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
859	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1
860	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
861	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1
862	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
863	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1
864	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
865	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal	1
866	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
867	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal	1
868	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
869	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal	1
870	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
871	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable cordón 2x1	Metro lineal	1
872	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
873	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable cordón 2x2	Metro lineal	1
874	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
875	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable de 25 mm	Metro lineal	1
876	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
877	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable de 16 mm2	Metro lineal	1
878	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
879	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable de 10 mm2	Metro lineal	1
880	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
881	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable de 6 mm2	Metro lineal	1
882	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
883	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable de 4mm2	Metro lineal	1
884	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
885	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable de 2mm2	Metro lineal	1
886	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
887	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable de 1 mm2	Metro lineal	1
888	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
889	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal	1
890	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
891	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal	1
892	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
893	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal	1
894	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
895	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x50 1KV	Metro lineal	1
896	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
897	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x70 1KV	Metro lineal	1
898	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
899	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x95 1KV	Metro lineal	1
900	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
901	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal	1
902	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
903	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x240 1KV	Metro lineal	1
904	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1

905	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 2x2 1Kv	Metro lineal	1
906	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
907	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 2x4 1Kv	Metro lineal	1
908	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
909	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 4x4 1Kv	Metro lineal	1
910	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
911	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 4x6 1Kv	Metro lineal	1
912	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
913	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 4x10 1Kv	Metro lineal	1
914	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
915	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de bandeja metalica 450x92mm	Metro lineal	1
916	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
917	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de bandeja metalica 200x500mm	Metro lineal	1
918	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
919	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tomas monofásicas universales	Unidad	1
920	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
921	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tomas industrial 3x32 A+N+T	Unidad	1
922	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
923	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tomas tipo trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad	1
924	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
925	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llaves encendido de tres puntos	Unidad	1
926	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
927	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llaves encendido de luces	Unidad	1
928	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
929	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad	1
930	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
931	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de tapas ciegas	Unidad	1
932	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
933	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de fotocélula	Unidad	1
934	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
935	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	Unidad	1
936	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
937	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna	Unidad	1
938	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
939	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	Unidad	1
940	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
941	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	Unidad	1
942	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
943	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	Unidad	1
944	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
945	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	Unidad	1
946	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
947	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	Unidad	1
948	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
949	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de 26w tipo LED	Unidad	1
950	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
951	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	1
952	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
953	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	1

954	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
955	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	1
956	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
957	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad	1
958	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
959	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad	1
960	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
961	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Caño metálico para soporte de ventilador	Metro lineal	1
962	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
963	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta en funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	Unidad	1
964	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
965	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	Unidad	1
966	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
967	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	Metro lineal	1
968	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
969	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	Metro lineal	1
970	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
971	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	Metro lineal	1
972	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
973	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de ventiladores de techo	Unidad	1
974	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
975	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad	1
976	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave de ventilador de techo	Unidad	1
977	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
978	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad	1
979	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	Unidad	1
980	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
981	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	Unidad	1
982	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
983	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	Unidad	1
984	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
985	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo / basculante)	Unidad	1
986	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
987	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo / basculante)	Unidad	1
988	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
989	72102201-010	Instalación eléctrica de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	Unidad	1
990	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
991	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador	Unidad	1
992	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador	Metro lineal	1
993	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador	Unidad	1
994	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 10mm	Unidad	1
995	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
996	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 16mm	Unidad	1
997	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
998	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 25mm	Unidad	1
999	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1000	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 35mm	Unidad	1

1001	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1002	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 50mm	Unidad	1
1003	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1004	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 70mm	Unidad	1
1005	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1006	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 120mm	Unidad	1
1007	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1008	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1
1009	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1010	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1
1011	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1012	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	1
1013	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1014	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	1
1015	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1016	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad	1
1017	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1018	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad	1
1019	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1020	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad	1
1021	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1022	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	1
1023	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1024	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad	1
1025	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1026	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad	1
1027	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1028	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad	1
1029	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1030	72102201-010	Instalación eléctrica Conector dentado	Unidad	1
1031	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1032	72102201-010	Instalación eléctrica Aislador pimentón	Unidad	1
1033	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1034	72102201-010	Instalación eléctrica Grampa p/ electroducto ext.	Unidad	1
1035	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1036	72102201-010	Instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1
1037	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1038	72102201-010	Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1
1039	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1040	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero externo 24 aguje. c/RST - metálico	Unidad	1
1041	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1042	72102602-001	Instalación eléctrica Desmonte de cañerias de aire acondicionado tipo split	Metro lineal	1
1043	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 9,000 BTU	Unidad	1
1044	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 12.000 BTU	Unidad	1
1045	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 18.000 BTU	Unidad	1

1046	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 24.000 BTU	Unidad	1
1047	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 36.000 BTU	Unidad	1
1048	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 60.000 BTU	Unidad	1
1049	72102602-001	Instalación eléctrica Readecuación de cañería de gas de equipo de AA.	Metro lineal	1
1050	72102602-001	Mano de obra	Metro lineal	1
1051	72102602-009	Instalación eléctrica Bandeja de chapas galvanizadas desague de condensadores incluye caño soldables	Unidad	1
1052	72102602-009	Mano de obra	Unidad	1
1053	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados	1
1054	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1055	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 5 mm Crudo	Metros cuadrados	1
1056	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1057	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 6 mm Crudo	Metros cuadrados	1
1058	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1059	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados	1
1060	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1061	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados	1
1062	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1063	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 6 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1064	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1065	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 8 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1066	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1067	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 10 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1068	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1069	72102602-004	Vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1
1070	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1071	72102602-004	Vidrios Provisión de espejo	Metros cuadrados	1
1072	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1073	72102602-004	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	Unidad	1
1074	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	Metros cuadrados	1
1075	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1076	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1077	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1078	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1079	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1080	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1081	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1082	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfileria de aluminio color a elegir	Unidad	1
1083	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1084	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfileria de aluminio , herrajes y cerraduras	Unidad	1
1085	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1086	72102602-004	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad	1
1087	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1088	72102602-004	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	Unidad	1
1089	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1090	72102602-004	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad	1

1091	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1092	72102602-004	Vidrios Cambio de manijón	Unidad	1
1093	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1094	72102602-004	Vidrios Cambio de freno hidráulico	Unidad	1
1095	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1096	72102602-004	Vidrios Ajuste de herrajes	Unidad	1
1097	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1098	72102602-004	Vidrios Provisión de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	1
1099	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1100	72131601-002	Varios Construcción de guarda obra contrapiso de cascote cerámico 0,10 espesor y 0.50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisada de cemento	Metros cuadrados	1
1101	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1102	72131601-002	Varios Provisión de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m postes de HºAº de 15x15 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	Metro lineal	1
1103	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1104	72131601-002	Varios Instalación de poste metálico existente	Unidad	1
1105	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1
1106	72131601-002	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal	1
1107	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1108	72131601-002	Varios Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2, soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	Unidad	1
1109	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1
1110	72131601-002	Varios Reparación de tejido de alambre	Metros cuadrados	1
1111	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1112	72131601-002	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	Metro lineal	1
1113	72131601-002	Varios Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	Metro lineal	1
1114	72131601-002	Varios Provisión de pasarela metálica	Metro lineal	1
1115	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1116	72131601-002	Varios Provisión de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 45cm	Metro lineal	1
1117	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1118	72131601-002	Varios Provisión de extractor diámetro 0,40 m	Unidad	1
1119	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1
1120	72131601-002	Varios Provisión de portón para uso vehicular	Unidad	1
1121	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1
1122	72131601-002	Varios Provisión de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura	Metro lineal	1
1123	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1124	72131601-002	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	Metros cuadrados	1
1125	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1126	72131601-002	Varios Provision de Pasto Tipo Esmeralda	Metros cuadrados	1
1127	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1128	72131601-002	Varios Provision de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados	1
1129	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1130	72131601-002	Varios Provisión de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 30 cm	Metro lineal	1
1131	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1132	72131601-002	Varios - Provision de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 250/30/30 exp. 3,20mm	Metros cuadrados	1
1133	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1134	72131601-002	Varios - Provision de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 -300/30/30 exp. 3,20 mm	Metros cuadrados	1
1135	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1136	72131601-002	Varios - Provision de chapa termo acusticas pared 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1
1137	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1138	72131601-002	Varios - Provision de chapa termo acusticas techo 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1
1139	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1140	72131601-002	Varios - Provision de reflector led 20w con soporte movil	Unidad	1
1141	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1

LOTE NRO: 3

LOTE 3 ZONA CENTRAL COORDILLERA, Itauguá y Emboscada, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gorda y compactación manual	Metros cúbicos	1
2	72131601-002	Mano de Obra de Relleno de tierra Gorda y compactación manual	Metros cúbicos	1
3	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1
4	72131601-002	Mano de Obra de Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1
5	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque)	Metros cuadrados	1
6	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual. Cavado- acarreo y esparcido	Metros cúbicos	1
7	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1
8	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1
9	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	1
10	72131601-002	Trabajos Preliminares Cartel de obra	Unidad	1
11	72131601-002	Mano de Obra colocación de Cartel de obra	Unidad	1
12	72131601-002	Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas N° 26 y postes de madera	Metros cuadrados	1
13	72131601-002	Mano de obra de colocación de Vallado perimetral	Metros cuadrados	1
14	72131601-002	Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales	Metros cuadrados	1
15	72131601-002	Trabajos Preliminares Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1
16	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1
17	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbicos	1
18	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo	Metros cúbicos	1
19	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	1
20	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de Hº	Metros cuadrados	1
21	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcáreos	Metros cuadrados	1
22	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos	Metros cuadrados	1
23	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánica	Metros cuadrados	1
24	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica	Metros cuadrados	1
25	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica	Metros cuadrados	1
26	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica	Metros cuadrados	1
27	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de H°A° (Hormigon Armado)	Metros cúbicos	1
28	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de 0,20 m	Metros cuadrados	1
29	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,30	Metros cuadrados	1
30	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,45	Metros cuadrados	1
31	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm	Metros cuadrados	1
32	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm	Metros cuadrados	1
33	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,45 cm	Metros cuadrados	1
34	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de revoques deteriorados	Metros cuadrados	1
35	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de azulejos	Metros cuadrados	1
36	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de ladrillejos	Metros cuadrados	1
37	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de zócalos	Metro lineal	1
38	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de losa de Ho Ao	Metros cuadrados	1
39	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 12 x 30	Metro lineal	1
40	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1
41	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 30 x 30	Metro lineal	1
42	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 13 x 30	Metro lineal	1
43	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1
44	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 30x 30	Metro lineal	1
45	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1

46	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1
47	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1
48	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	Unidad	1
49	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca	Unidad	1
50	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	Unidad	1
51	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	Unidad	1
52	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte y recolocación de marcos	Unidad	1
53	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco	Unidad	1
54	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1
55	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de maderamen sin recuperación de material	Metros cuadrados	1
56	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1
57	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	Metros cuadrados	1
58	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	1
59	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	1
60	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	1
61	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte y reubicacion de compresores de Aire Ac. Tipo split	Unidad	1
62	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	Metros cuadrados	1
63	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	Metros cuadrados	1
64	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriada	Metros cuadrados	1
65	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de registro pluvial	Unidad	1
66	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad	1
67	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24.000 BTU	Unidad	1
68	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36.000 BTU	Unidad	1
69	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico	Unidad	1
70	72131601-002	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón	Unidad	1
71	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	1
72	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	1
73	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	1
74	72131601-002	Trabajos Preliminares Tala de tacuaral ancho =1m2	Metros cuadrados	1
75	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz chica - Diam. = - 1,00 m	Unidad	1
76	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz grande - Diam. = + 1,00m	Unidad	1
77	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts.	Unidad	1
78	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol mediano - Alt. 4,00 Mts.	Unidad	1
79	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol Grande - Alt. 8.00/ 10 mts.	Unidad	1
80	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de agua PVC de 1/2 a 1	Metro lineal	1
81	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de instalación eléctrica cableado existente	Metro lineal	1
82	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	Metros cuadrados	1
83	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	Metros cuadrados	1
84	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente	Metros cuadrados	1
85	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	Metros cuadrados	1
86	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de tableros existentes	Unidad	1
87	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de artefactos de iluminación existente	Unidad	1
88	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de ventilador de techo existente	Unidad	1
89	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Metro lineal	1
90	72131601-002	Trabajos Preliminares Reposición de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Metro lineal	1
91	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	Metros cúbicos	1
92	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m	Metros cúbicos	1
93	72131601-002	Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	Unidad	1
94	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin Contenedor	Metros cúbicos	1
95	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	Unidad	1

96	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epoxica	Unidad	1
97	72131601-002	Mano de obra de Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros	Unidad	1
98	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof.: Variable - Ancho: 0,65	Metros cúbicos	1
99	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación manual	Metros cúbicos	1
100	72131601-002	Mano de obra de Relleno y compactación manual	Metros cúbicos	1
101	72131601-002	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho: 0,20	Metro lineal	1
102	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1
103	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de nivelación de 0,45 cm	Metros cuadrados	1
104	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1
105	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de nivelación de 0,45 cm	Metros cuadrados	1
106	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1
107	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de nivelación de 0,20 cm	Metros cuadrados	1
108	72131601-005	Albañilería Mampostería ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara	Metros cuadrados	1
109	72131601-005	Mano de obra de Mampostería ladrillo común de 0,15	Metros cuadrados	1
110	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1
111	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.15 cm	Metros cuadrados	1
112	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1
113	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.20cm	Metros cuadrados	1
114	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1
115	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.30 cm	Metros cuadrados	1
116	72131601-005	Albañilería Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,45) p/revocar	Metros cuadrados	1
117	72131601-005	Mano de obra de Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,45)	Metros cuadrados	1
118	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1
119	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.15 cm	Metros cuadrados	1
120	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1
121	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.30 cm	Metros cuadrados	1
122	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados	1
123	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.15 cm	Metros cuadrados	1
124	72101703-004	Albañilería Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	Metro lineal	1
125	72101703-004	Mano de obra de Cordon de ladrillos comunes	Metro lineal	1
126	72131601-005	Albañilería Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1
127	72131601-005	Mano de obra de Envarillado mamposterías existente	Metro lineal	1
128	72131601-005	Albañilería Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1
129	72131601-005	Mano de obra de Costura de rajaduras mamposterías existente	Metro lineal	1
130	72101607-003	Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal	1
131	72101607-003	Mano de obra de Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m	Metro lineal	1
132	72101607-003	Albañilería Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería nueva de 0,30 cm	Metro lineal	1
133	72101607-003	Mano de obra de Envarillado con varilla	Metro lineal	1
134	72131601-005	Albañilería Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	Metros cuadrados	1
135	72131601-005	Mano de obra de Mampostería tipo yeso tabique	Metros cuadrados	1
136	72131601-005	Albañilería Provisión sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1
137	72131601-005	Mano de obra de colocación de sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1
138	72131601-005	Albañilería Provisión sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1
139	72131601-005	Mano de obra de colocación de sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1
140	72131601-005	Albañilería Mampostería de ladrillo convoco	Metros cuadrados	1
141	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de ladrillo convoco	Metros cuadrados	1
142	72131601-005	Albañilería Estantes de material terminación revoque - Incluye tejuelón, relleno de Hº. Esp.: 5 cm	Metro lineal	1
143	72131601-005	Mano de obra de Estantes	Metro lineal	1

144	72152605-001	Cielorrasos Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	Metros cuadrados	1
145	72152605-001	Mano de obra de Reparación de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1
146	72152605-001	Cielorrasos Provisión de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1
147	72152605-001	Mano de obra de colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable	Metros cuadrados	1
148	72152605-001	Cielorrasos Provisión de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1
149	72152605-001	Mano de obra de colocación de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1
150	72152605-001	Cielorrasos De machimbre con armazón de madera	Metros cuadrados	1
151	72152605-001	Mano de obra de colocación de machimbre	Metros cuadrados	1
152	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	Metros cúbicos	1
153	72131601-003	Mano de obra de Excavación y carga de Cimiento P.B.C	Metros cúbicos	1
154	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S/ cal	Metros cúbicos	1
155	72131601-003	Mano de obra de Excavación y carga de Cimiento P.B.C	Metros cúbicos	1
156	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 30x40 sobre pared 0,30 m	Metro lineal	1
157	72131601-004	Mano de obra de Viga encadenado superior de HºAº 30x40	Metro lineal	1
158	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 13x30 sobre pared 0,15 m	Metro lineal	1
159	72131601-004	Mano de obra de Viga encadenado superior de HºAº 13x40	Metro lineal	1
160	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	Metro lineal	1
161	72131601-004	Mano de obra de Viga encadenado inferior de HºAº 30x40	Metro lineal	1
162	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m	Metro lineal	1
163	72131601-004	Mano de obra de Viga encadenado inferior de HºAº 15x30	Metro lineal	1
164	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1
165	72131601-004	Mano de obra de Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1
166	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1
167	72131601-004	Mano de obra de Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1
168	72131601-004	Estructuras de HºAª Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	Metros cúbicos	1
169	72131601-004	Mano de obra de Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	Metros cúbicos	1
170	72131601-004	Estructuras de HºAª Zapatas	Metros cúbicos	1
171	72131601-004	Mano de obra de Zapatas	Metros cúbicos	1
172	72131601-004	Estructuras de HºAª Pilares	Metros cúbicos	1
173	72131601-004	Mano de obra de Pilares	Metros cúbicos	1
174	72131601-004	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 13 X 30	Metro lineal	1
175	72131601-004	Mano de obra de Pilar de H° A° - 13 X 30	Metro lineal	1
176	72131601-004	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal	1
177	72131601-004	Mano de obra de Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal	1
178	72131601-004	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1
179	72131601-004	Mano de obra de Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1
180	72131601-004	Estructuras de HºAª Escaleras de H°A°	Metros cúbicos	1
181	72131601-004	Mano de obra de Escaleras de H°A°	Metros cúbicos	1
182	72131601-004	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 180	Metros cúbicos	1
183	72131601-004	Mano de obra de Hormigón masa F.C.K 180	Metros cúbicos	1
184	72131601-004	Estructuras de Sellado de Cemento Tipo Uno	Metros cuadrados	1
185	72131601-004	Mano de obra de Sellado de Cemento	Metros cuadrados	1
186	72131601-004	Estructuras de HºAª Losa RAP alivianado	Metros cuadrados	1
187	72131601-004	Mano de obra de Losa RAP alivianado	Metros cuadrados	1
188	72131601-004	Estructuras de HºAª Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1
189	72131601-004	Mano de obra de Pantalla de H°A°. Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1
190	72131601-004	Estructuras de HºAª Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1
191	72131601-004	Mano de obra de Pantalla de H°A°. Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1
192	72131601-004	Estructuras de HºAª Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1
193	72131601-004	Mano de obra de Piso Estructura de H°A°	Metros cúbicos	1
194	72131601-004	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 110	Metros cúbicos	1
195	72131601-004	Mano de obra de Hormigón masa F.C.K 110	Metros cúbicos	1

196	72131601-004	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 210	Metros cúbicos	1
197	72131601-004	Mano de obra de Hormigón masa F.C.K 210	Metros cúbicos	1
198	72131601-004	Dinteles Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura	Metro lineal	1
199	72131601-004	Mano de obra de Adintelamiento sobre aberturas	Metro lineal	1
200	72131601-004	Dinteles Reposicion de dintel 4,40	Unidad	1
201	72131601-004	Mano de obra de colocación de dintel 4,40	Unidad	1
202	72131601-004	Dinteles Dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	Metro lineal	1
203	72131601-004	Mano de obra de colocación de Dintel Ho.premoldeado	Metro lineal	1
204	72131601-008	Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	1
205	72131601-008	Mano de obra de Revoques de pared a una capa fratachado	Metros cuadrados	1
206	72131601-008	Revoques de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16)	Metros cuadrados	1
207	72131601-008	Mano de obra de Revoques de pared a una capa con hidrófugo	Metros cuadrados	1
208	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12)c/ azotada.	Metros cuadrados	1
209	72131601-008	Mano de obra de Revoques de cielorraso a una capa fratachado	Metros cuadrados	1
210	72131601-008	Revoques de arista o canto	Metro lineal	1
211	72131601-008	Mano de obra de de arista o canto	Metro lineal	1
212	72131601-008	Revoques de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	Metro lineal	1
213	72131601-008	Mano de obra de babetas o buñas	Metro lineal	1
214	72131601-008	Revoques de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	1
215	72131601-008	Mano de obra de mocheta con 2 aristas	Metro lineal	1
216	72131601-008	Reparación de revoque para repintado - lijado	Metros cuadrados	1
217	72131601-008	Mano de obra de revoque para repintado	Metros cuadrados	1
218	72131601-008	Revoques Reponer revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1
219	72131601-008	Mano de obra de revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1
220	72131601-008	Revoques de goterón en alero o borde de losa	Metro lineal	1
221	72131601-008	Mano de obra de Revoques de goterón en alero o borde de losa	Metro lineal	1
222	72131601-006	Aislaciones Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados	1
223	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones Azotada impermeable	Metros cuadrados	1
224	72131601-006	Aislaciones horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	Metro lineal	1
225	72131601-006	Mano de obra de Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo	Metro lineal	1
226	72131601-006	Aislaciones horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	Metro lineal	1
227	72131601-006	Mano de obra de Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo	Metro lineal	1
228	72131601-006	Aislaciones en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	Metros cuadrados	1
229	72131601-006	Mano de obra de Aislación en losa rebajada	Metros cuadrados	1
230	72131601-006	Aislaciones de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1
231	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio	Metros cuadrados	1
232	72131601-006	Aislaciones de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1
233	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio	Metros cuadrados	1
234	72131601-006	Aislaciones de Membrana térmica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujeción y alambres	Metros cuadrados	1
235	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones de Membrana térmica doble aluminio de 10 mm	Metros cuadrados	1
236	72131601-006	Aislaciones Provisión de Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	Metros cuadrados	1
237	72131601-006	Mano de obra de colocación de Membrana elástica líquida impermeable	Metros cuadrados	1
238	72131601-006	Aislaciones Provisión de Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados	1
239	72131601-006	Mano de obra de colocación de Membrana elástica líquida impermeable	Metros cuadrados	1
240	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto	Metro lineal	1
241	72131601-006	Mano de obra de Relleno y aislación de juntas de piso	Metro lineal	1
242	72131601-006	Aislaciones Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	Unidad	1
243	72131601-006	Mano de obra de Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	Unidad	1
244	72131601-006	Aislaciones de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1

245	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones de parapetos	Metros cuadrados	1
246	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	Metros cuadrados	1
247	72131601-009	Mano de obra de Hº de cascote sobre terreno natural	Metros cuadrados	1
248	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1
249	72131601-009	Mano de obra de Hº de cascote sobre losa	Metros cuadrados	1
250	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1
251	72131601-009	Mano de obra de Hº de cascote sobre losa rebajada	Metros cuadrados	1
252	72131601-009	Contrapiso de Hº	Metros cuadrados	1
253	72131601-009	Mano de obra de Hº	Metros cuadrados	1
254	72131601-009	Pisos Carpeta alisada de cemento para piso o alfombra - Esp: 5 cm	Metros cuadrados	1
255	72131601-009	Mano de obra de Carpeta alisada de cemento	Metros cuadrados	1
256	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados	1
257	72131601-009	Mano de obra de Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	1
258	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva	Metros cuadrados	1
259	72131601-009	Mano de obra de Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	1
260	72131601-009	Pisos Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo	Metros cuadrados	1
261	72131601-009	Mano de obra de Sustitucion de pisos similar	Metros cuadrados	1
262	72131601-009	Pisos Reposicion de piso cerámico esmaltado similar al existente	Metros cuadrados	1
263	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso cerámico esmaltado	Metros cuadrados	1
264	72131601-009	Pisos Provisión de piso cerámico PI 4	Metros cuadrados	1
265	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso cerámico PI 4	Metros cuadrados	1
266	72131601-009	Pisos Provisión de piso cerámico PI 5	Metros cuadrados	1
267	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso cerámico PI 5	Metros cuadrados	1
268	72131601-009	Pisos Sustitucion de alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	1
269	72131601-009	Mano de obra de colocación de alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	1
270	72131601-009	Pisos Provisión de alfombra de alto trafico color unificado 6mm espesor	Metros cuadrados	1
271	72131601-009	Mano de obra de colocación de alfombra de alto trafico	Metros cuadrados	1
272	72131601-009	Pisos Reposicion de piso vinilico en colores 30x30 cms.	Metros cuadrados	1
273	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso vinilico	Metros cuadrados	1
274	72131601-009	Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	1
275	72131601-009	Mano de obra de Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	1
276	72131601-009	Piso Provisión de piso granítico tipo cuadrille p/ vereda	Metros cuadrados	1
277	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso granítico tipo cuadrille p/ vereda	Metros cuadrados	1
278	72131601-009	Piso de hormigon lavado de grano fino, esp.= 5 cm, color negro, juntas metalicas	Metros cuadrados	1
279	72131601-009	Mano de obra de Piso de hormigon	Metros cuadrados	1
280	72131601-009	Piso porcelanato	Metros cuadrados	1
281	72131601-009	Mano de obra de colación de piso porcelanato	Metros cuadrados	1
282	72131601-009	Piso Canto rodado para vereda	Metros cuadrados	1
283	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso Canto rodado para vereda	Metros cuadrados	1
284	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 12 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø 8 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1
285	72131601-009	Mano de obra de Construcción de piso de Hormigón Armado. Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1
286	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 5 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø6 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1
287	72131601-009	Mano de obra de Construcción de piso de Hormigón Armado. Esp. 5 cm	Metros cuadrados	1
288	72131601-009	Pisos Provisión de piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento	Metros cuadrados	1
289	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso tipo ladrillo prensado	Metros cuadrados	1
290	72131601-009	Pisos Provisión de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular	Metros cuadrados	1
291	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso tipo empedrado	Metros cuadrados	1
292	72131601-009	Piso Pulido de piso granitico	Metros cuadrados	1
293	72131601-009	Piso Cordon de hormigon cargado in situ	Metro lineal	1
294	72131601-009	Mano de obra de hormigon cargado in situ	Metro lineal	1

295	72102508-003	Revestidos Reposicion de azulejos blanco o piso pared similar al existente,	Metros cuadrados	1
296	72102508-003	Mano de obra de colocación de azulejos	Metros cuadrados	1
297	72101607-002	Revestidos Provisión de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1
298	72101607-002	Mano de obra de colocación de listón	Metro lineal	1
299	72101607-002	Revestidos Provisión de ladrillejos	Metros cuadrados	1
300	72101607-002	Mano de obra de colocación de ladrillejos	Metros cuadrados	1
301	72101607-002	Revestidos Provisión de granito natural	Metros cuadrados	1
302	72101607-002	Mano de obra de colocación de granito natural	Metros cuadrados	1
303	72101607-002	Revestidos Provisión de guarda decorativa	Metro lineal	1
304	72101607-002	Mano de obra de colocación de guarda decorativa	Metro lineal	1
305	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos cerámicos	Metro lineal	1
306	72101607-005	Mano de obra de colocación de zócalos cerámicos	Metro lineal	1
307	72101607-005	Zócalos Reposicion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris 10x20	Metro lineal	1
308	72101607-005	Mano de obra de colocación de zocalo Calcáreo	Metro lineal	1
309	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos vinilico	Metro lineal	1
310	72101607-005	Mano de obra de colocación de zócalos vinilico	Metro lineal	1
311	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos de madera	Metro lineal	1
312	72101607-005	Mano de obra de colocación	Metro lineal	1
313	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos de alfombra	Metro lineal	1
314	72101607-005	Mano de obra de colocación	Metro lineal	1
315	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos de porcelanato	Metro lineal	1
316	72101607-005	Mano de obra de colocación	Metro lineal	1
317	72131601-012	Pintura Enduido interior de paredes	Metros cuadrados	1
318	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
319	72131601-012	Pintura De paredes al aceite / sintético	Metros cuadrados	1
320	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
321	72131601-012	Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1
322	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
323	72131601-012	Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados	1
324	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
325	72131601-012	Pintura Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	1
326	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
327	72131601-012	Pintura Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	1
328	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
329	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1
330	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
331	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1
332	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
333	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex con enduido	Metros cuadrados	1
334	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
335	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex con enduido	Metros cuadrados	1
336	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
337	72131601-012	Pintura De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1
338	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
339	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla a la cal	Metros cuadrados	1
340	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
341	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla al látex	Metros cuadrados	1
342	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
343	72131601-012	Pintura De placas de yeso al látex	Metros cuadrados	1
344	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
345	72131601-012	Pintura De tejuelón y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1
346	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
347	72131601-012	Pintura De abert. de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	1
348	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
349	72131601-012	Pintura De abert. de madera con barniz	Metros cuadrados	1
350	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
351	72131601-012	Pintura De abert. de metálica con esmalte sintético previo anti óxido	Metros cuadrados	1

352	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
353	72131601-012	Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	Metros cuadrados	1
354	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
355	72131601-012	Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	Metros cuadrados	1
356	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
357	72131601-012	Pintura Limpieza de piedra con acido muriático	Metros cuadrados	1
358	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
359	72131601-012	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1
360	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
361	72131601-012	Pintura Pintura sintética de techo metálico c/ chapas	Metros cuadrados	1
362	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
363	72131601-012	Pintura Pintura de piso con oxido rojo	Metros cuadrados	1
364	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
365	72131601-012	Pintura Pintura de literas	Metros cuadrados	1
366	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
367	72131601-012	Pintura Pintura de piso al látex	Metros cuadrados	1
368	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
369	72131601-012	Pintura Pintura epoxi	Metros cuadrados	1
370	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
371	72131601-012	Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido	Metro lineal	1
372	72131601-012	Mano de obra	Metro lineal	1
373	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1
374	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
375	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1
376	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
377	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1
378	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
379	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1
380	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
381	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad	1
382	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
383	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	1
384	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
385	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Unidad	1
386	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
387	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1.20 x 1,50 m	Unidad	1
388	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
389	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad	1
390	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
391	72102602-008	Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión de cerraduras llave chica	Unidad	1
392	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
393	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de contramarco de madera	Metro lineal	1
394	72102602-008	Mano de obra	Metro lineal	1
395	72102602-008	Carpintería de madera Cambio de fichas	Unidad	1
396	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
397	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados	1
398	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
399	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados	1

400	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
401	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	Metros cuadrados	1
402	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
403	72102602-007	Mamparas Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad	1
404	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
405	72102602-007	Mamparas Provisión de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	1
406	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
407	72102602-007	Mamparas Provisión de divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	Metros cuadrados	1
408	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
409	72102602-007	Mamparas Sustitucion de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	1
410	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
411	72102602-007	Mamparas Provisión de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua.	Metros cuadrados	1
412	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
413	72102602-007	Mamparas Provisión de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	Metros cuadrados	1
414	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
415	72102602-007	Mamparas Provisión de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	Metros cuadrados	1
416	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
417	72102602-007	Mamparas Provisión de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210 - 0.80 x .210	Unidad	1
418	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
419	72102602-007	Mamparas Provisión de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x .210 - Espesor de vidrio 2 MM	Unidad	1
420	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
421	72102602-007	Mamparas - Provisión de cerradura llave chica en puerta de madera	Unidad	1
422	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
423	72102602-007	Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	Metros cuadrados	1
424	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
425	72102602-007	Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	Metros cuadrados	1
426	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
427	72102602-007	Mamparas - Provision de cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	Unidad	1
428	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
429	72102602-007	Mamparas - Provisión de Cerradura doble traba para puertas de seguridad	Unidad	1
430	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
431	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1
432	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
433	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes.	Unidad	1
434	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
435	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior .en puerta metálica ciega	Unidad	1
436	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
437	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	Unidad	1
438	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
439	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado	Unidad	1
440	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
441	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado	Unidad	1

442	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
443	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado	Unidad	1
444	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
445	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	Unidad	1
446	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
447	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1
448	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
449	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Baranda (caño de 20 sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones	Metro lineal	1
450	72102602-005	Mano de obra	Metro lineal	1
451	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	Unidad	1
452	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
453	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Ventana tipo balancín	Metros cuadrados	1
454	72102602-005	Mano de obra	Metros cuadrados	1
455	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de baranda metálica sencilla para escalera	Metro lineal	1
456	72102602-005	Mano de obra	Metro lineal	1
457	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Escalera metálica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	Unidad	1
458	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
459	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	Unidad	1
460	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
461	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm	Metros cuadrados	1
462	72102602-005	Mano de obra	Metros cuadrados	1
463	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	Metros cuadrados	1
464	72102602-005	Mano de obra	Metros cuadrados	1
465	72102602-005	Carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento de puerta o ventana tipo balancín existentes	Unidad	1
466	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
467	72102602-005	Carpinterías de hierro Estructura metálica en perfil doble T 6¨	Metro lineal	1
468	72102602-005	Mano de obra	Metro lineal	1
469	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1
470	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
471	72101601-999	Techos Provisión de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1
472	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
473	72101601-999	Techos Provisión de chapas ZINCALUM N°26 Galvanizadas	Metros cuadrados	1
474	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
475	72101601-999	Techos Provisión de chapas ZINCALUM N°26 Prepintadas	Metros cuadrados	1
476	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
477	72101601-999	Techos Provisión de chapas de Policarbonato de 4mm	Metros cuadrados	1
478	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
479	72101601-999	Techos Provisión de chapas de Policarbonato de 6mm	Metros cuadrados	1
480	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
481	72101601-999	Techos Provisión de chapas translucidas sobre estructura existente	Metros cuadrados	1
482	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
483	72101601-999	Techos Provisión de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1
484	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
485	72101601-999	Techos Provisión de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1
486	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
487	72101601-999	Techos Provisión de tejas sobre tejuelón existente	Metros cuadrados	1
488	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
489	72101601-999	Techos Provisión de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1
490	72101601-999	Mano de obra	Metro lineal	1
491	72101601-999	Techos Provisión de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1

492	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
493	72101601-999	Techos Provisión de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1
494	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
495	72101601-999	Techos Provisión de aislante térmico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1
496	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
497	72101601-999	Techos Provisión de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1
498	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
499	72101601-999	Techos Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metálicas	Metros cuadrados	1
500	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
501	72101603-002	Canaletas y Bajadas Sustitucion, Reparación de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	Metro lineal	1
502	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
503	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de bajadas de chapa N º 24	Metro lineal	1
504	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
505	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm	Metro lineal	1
506	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
507	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	Metro lineal	1
508	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
509	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	Metro lineal	1
510	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
511	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de bajadas de PVC 100mm c/soporte metálico cada 1,5 mts.	Metro lineal	1
512	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
513	72101601-999	Vigueta de hormigon armado prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud	Unidad	1
514	72101601-999	Mano de obra	Unidad	1
515	72101601-999	Parasoles Desmonte, provisión de parasoles nuevos metálicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	Unidad	1
516	72101601-999	Mano de obra	Unidad	1
517	72101601-999	Parasoles Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas	Metros cuadrados	1
518	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
519	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1
520	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
521	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa roscadle	Unidad	1
522	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
523	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 40 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
524	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
525	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 50 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
526	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
527	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 75 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
528	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
529	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
530	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
531	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1

532	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
533	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
534	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
535	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de cañería PVC para desagües de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
536	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
537	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de cañería PVC para desagües de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
538	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
539	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de cañería PVC para desagües de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
540	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
541	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A°	Unidad	1
542	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
543	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	Unidad	1
544	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
545	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1
546	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
547	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1
548	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
549	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1
550	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
551	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1
552	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
553	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 40x40 cm en registro existente	Unidad	1
554	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
555	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 60x60 cm en registro existente	Unidad	1
556	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
557	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 80x80 cm para registro existente	Unidad	1
558	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
559	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad	1
560	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
561	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	Unidad	1
562	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
563	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica existente	Unidad	1
564	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
565	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	Unidad	1
566	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
567	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento	Unidad	1
568	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H°	Unidad	1
569	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
570	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H°	Unidad	1
571	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1

572	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de cámara de inspección 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H°	Unidad	1
573	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
574	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna	Unidad	1
575	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
576	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm,de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	1
577	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Guarda obras de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes, terminación de revoque fratachado - Ancho: 1.00 m	Metro lineal	1
578	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
579	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de cámara séptica - 1m3, con camión Atmosférico	Unidad	1
580	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico	Metros cúbicos	1
581	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	Unidad	1
582	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
583	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H°. A°	Unidad	1
584	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
585	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	1
586	72101510-005	Mano de obra	Unidad	1
587	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad	1
588	72101510-005	Mano de obra	Unidad	1
589	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	1
590	72101510-005	Mano de obra	Unidad	1
591	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión de Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	Metro lineal	1
592	72101510-005	Mano de obra	Metro lineal	1
593	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión de Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal	1
594	72101510-005	Mano de obra	Metro lineal	1
595	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - profundidad variable	Metro lineal	1
596	72101510-005	Mano de obra	Metro lineal	1
597	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0,65	Metro lineal	1
598	72101510-005	Mano de obra	Metro lineal	1
599	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2	Metro lineal	1
600	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
601	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4	Metro lineal	1
602	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
603	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 1	Metro lineal	1
604	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
605	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 1 1/4	Metro lineal	1
606	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
607	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 2	Metro lineal	1
608	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1

609	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas con campana línea clásica para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1
610	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
611	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1
612	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
613	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1
614	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
615	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	Metros	1
616	72101510-002	Mano de obra	Metros	1
617	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm	Metros	1
618	72101510-002	Mano de obra	Metros	1
619	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de caño termo fusión de 63mm	Metros	1
620	72101510-002	Mano de obra	Metros	1
621	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	Unidad	1
622	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
623	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	Unidad	1
624	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
625	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de llave de paso de 1 1/4 plástico	Unidad	1
626	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
627	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de llave de paso de 1 1/4 metálica	Unidad	1
628	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
629	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios	Metro lineal	1
630	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
631	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de caño de 2 soldable	Metro lineal	1
632	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
633	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de caño de 1 1/2 soldable	Metro lineal	1
634	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
635	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de buje soldable 1 1/4 a 3/4	Unidad	1
636	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
637	72131601-011	Instalacion Sanitaria Instalación agua corrinte en baño completo, incluye grifería y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1
638	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
639	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Llave de paso metálica de 1 1/4	Unidad	1
640	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
641	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Llave de paso metálica de 1	Unidad	1
642	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
643	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana	Unidad	1
644	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
645	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana	Unidad	1
646	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
647	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	Unidad	1
648	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
649	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad	1
650	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
651	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad	1
652	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
653	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Canilla móvil metálico de 1/2 para cocina	Unidad	1

654	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
655	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de válvulas de canillas en Gral.	Unidad	1
656	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
657	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de conexión flexible de 30 cm	Unidad	1
658	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
659	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de conexión flexible de 40 cm	Unidad	1
660	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
661	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad	1
662	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
663	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50	Unidad	1
664	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
665	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	Unidad	1
666	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
667	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de sopapa metálica cromada para lavatorio	Unidad	1
668	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
669	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de enchufe de goma para inodoro	Unidad	1
670	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
671	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	Unidad	1
672	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
673	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de lavatorio chico de losa, sin pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1
674	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
675	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad	1
676	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
677	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad	1
678	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
679	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad	1
680	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
681	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1
682	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
683	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1
684	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
685	72131601-011	Instalación Sanitaria - Provisión de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad	1
686	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
687	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de tapa plástica para inodoro	Unidad	1
688	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
689	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de ducha eléctrica	Unidad	1
690	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
691	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de ducha simple PVC	Unidad	1
692	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
693	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	Unidad	1
694	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
695	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de perchero de loza	Unidad	1
696	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
697	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de jaboneras chicas de lozas	Unidad	1
698	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
699	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de toalleros de lozas c/ barra	Unidad	1
700	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
701	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de porta papel de losas	Unidad	1
702	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1

703	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1
704	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
705	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta granítica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1
706	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
707	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1
708	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
709	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1
710	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
711	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión Cañería HºGº de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal	1
712	92121702-002	Mano de obra	Metro lineal	1
713	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusa de 21/2 y manguera con pico rociador y accesorios. Incluye señalizacion	Unidad	1
714	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
715	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión de boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 21/2 y accesorios	Unidad	1
716	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
717	92121702-002	Instalación Contra incendio Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética	Unidad	1
718	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
719	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión de Detector de Humo calor	Unidad	1
720	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
721	92121702-002	Instalación Contra incendio Señalización salida de emergencia con luz autónoma duracion minima 1h	Unidad	1
722	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
723	92121702-002	Puesta en funcionamiento tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves averiada	Unidad	1
724	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
725	92121702-002	Puesto de control de rociadores, de 4" DN 100mm de diámetro, unión rabura y ranura, para colocar en posición vertical, formado por válvula de retención y alarma de hierro fundido, trim de acero galvanizado y cámara de retardo de fundición.	Unidad	1
726	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
727	92121702-002	Instalación Contra incendio Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	Unidad	1
728	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
729	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de Hª	Unidad	1
730	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
731	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de Hª	Unidad	1
732	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
733	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 3	Metros	1
734	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
735	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 2	Metros	1
736	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
737	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 3/4	Metros	1
738	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
739	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 5/8	Metros	1
740	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
741	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 1/2	Metros	1
742	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
743	72102201-010	Instalación eléctrica de bocas tomas trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas. cables, tomas, placa tipo toma trifasico, pico tipo toma trifasico con tierra	Unidad	1

744	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
745	72102201-010	Instalación eléctrica de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	Unidad	1
746	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
747	72102201-010	Instalación eléctrica de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1
748	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
749	72102201-010	Instalación eléctrica de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1
750	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
751	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	Unidad	1
752	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
753	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de sistema de puesto a tierra	Unidad	1
754	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
755	72102201-010	Instalación eléctrica Provisiónde sistema de medición amperimetro	Unidad	1
756	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
757	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de sistema de medición volimetro	Unidad	1
758	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
759	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Gabinete 1900x800x600	Unidad	1
760	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
761	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de tablero 100x800x400	Unidad	1
762	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
763	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de tablero seccional 100x800x400	Unidad	1
764	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
765	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de tablero seccional 600x400x250	Unidad	1
766	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
767	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	Unidad	1
768	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
769	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1
770	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
771	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	Unidad	1
772	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
773	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1
774	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
775	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	1
776	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
777	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	1
778	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
779	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	Unidad	1
780	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
781	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	Unidad	1
782	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
783	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	Unidad	1
784	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
785	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 4x63 Amp.	Unidad	1
786	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
787	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 4x40 Amp.	Unidad	1
788	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
789	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 3x630 Amp.	Unidad	1
790	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
791	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 2x40 Amp.	Unidad	1
792	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
793	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 1250 Amp.	Unidad	1

794	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
795	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 2500 Amp.	Unidad	1
796	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
797	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 800 Amp.	Unidad	1
798	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
799	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 400 Amp.	Unidad	1
800	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
801	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 250 Amp.	Unidad	1
802	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
803	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 125 Amp.	Unidad	1
804	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
805	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	1
806	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
807	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad	1
808	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
809	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 40 AMP.	Unidad	1
810	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
811	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 32 Amp.	Unidad	1
812	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
813	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 25 Amp.	Unidad	1
814	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
815	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 32 Amp.	Unidad	1
816	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
817	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 25 Amp.	Unidad	1
818	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
819	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 16 Amp.	Unidad	1
820	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
821	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 10 Amp.	Unidad	1
822	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
823	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	Unidad	1
824	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
825	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	1
826	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
827	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable desnudo de cobre de 25 mm3	Metro lineal	1
828	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
829	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	1
830	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
831	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1
832	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
833	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1
834	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
835	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1
836	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
837	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1
838	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
839	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	1
840	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
841	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	Unidad	1
842	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
843	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	Unidad	1
844	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
845	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	1
846	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
847	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	1
848	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
849	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	1
850	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1

851	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	1
852	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
853	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	1
854	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
855	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	1
856	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
857	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	1
858	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
859	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1
860	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
861	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1
862	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
863	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1
864	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
865	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal	1
866	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
867	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal	1
868	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
869	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal	1
870	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
871	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable cordón 2x1	Metro lineal	1
872	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
873	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable cordón 2x2	Metro lineal	1
874	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
875	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable de 25 mm	Metro lineal	1
876	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
877	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable de 16 mm2	Metro lineal	1
878	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
879	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable de 10 mm2	Metro lineal	1
880	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
881	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable de 6 mm2	Metro lineal	1
882	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
883	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable de 4mm2	Metro lineal	1
884	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
885	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable de 2mm2	Metro lineal	1
886	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
887	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable de 1 mm2	Metro lineal	1
888	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
889	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal	1
890	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
891	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal	1
892	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
893	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal	1
894	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
895	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x50 1KV	Metro lineal	1
896	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
897	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x70 1KV	Metro lineal	1
898	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
899	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x95 1KV	Metro lineal	1
900	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
901	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal	1
902	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
903	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x240 1KV	Metro lineal	1
904	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1

905	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 2x2 1Kv	Metro lineal	1
906	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
907	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 2x4 1Kv	Metro lineal	1
908	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
909	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 4x4 1Kv	Metro lineal	1
910	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
911	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 4x6 1Kv	Metro lineal	1
912	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
913	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 4x10 1Kv	Metro lineal	1
914	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
915	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de bandeja metalica 450x92mm	Metro lineal	1
916	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
917	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de bandeja metalica 200x500mm	Metro lineal	1
918	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
919	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tomas monofásicas universales	Unidad	1
920	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
921	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tomas industrial 3x32 A+N+T	Unidad	1
922	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
923	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tomas tipo trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad	1
924	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
925	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llaves encendido de tres puntos	Unidad	1
926	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
927	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llaves encendido de luces	Unidad	1
928	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
929	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad	1
930	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
931	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de tapas ciegas	Unidad	1
932	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
933	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de fotocélula	Unidad	1
934	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
935	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	Unidad	1
936	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
937	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna	Unidad	1
938	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
939	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	Unidad	1
940	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
941	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	Unidad	1
942	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
943	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	Unidad	1
944	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
945	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	Unidad	1
946	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
947	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	Unidad	1
948	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
949	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de 26w tipo LED	Unidad	1
950	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
951	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	1
952	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
953	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	1

954	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
955	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	1
956	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
957	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad	1
958	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
959	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad	1
960	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
961	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Caño metálico para soporte de ventilador	Metro lineal	1
962	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
963	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta en funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	Unidad	1
964	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
965	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	Unidad	1
966	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
967	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	Metro lineal	1
968	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
969	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	Metro lineal	1
970	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
971	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	Metro lineal	1
972	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
973	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de ventiladores de techo	Unidad	1
974	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
975	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad	1
976	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave de ventilador de techo	Unidad	1
977	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
978	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad	1
979	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	Unidad	1
980	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
981	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	Unidad	1
982	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
983	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	Unidad	1
984	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
985	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo / basculante)	Unidad	1
986	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
987	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo / basculante)	Unidad	1
988	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
989	72102201-010	Instalación eléctrica de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	Unidad	1
990	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
991	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador	Unidad	1
992	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador	Metro lineal	1
993	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador	Unidad	1
994	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 10mm	Unidad	1
995	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
996	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 16mm	Unidad	1
997	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
998	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 25mm	Unidad	1
999	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1000	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 35mm	Unidad	1

1001	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1002	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 50mm	Unidad	1
1003	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1004	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 70mm	Unidad	1
1005	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1006	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 120mm	Unidad	1
1007	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1008	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1
1009	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1010	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1
1011	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1012	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	1
1013	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1014	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	1
1015	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1016	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad	1
1017	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1018	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad	1
1019	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1020	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad	1
1021	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1022	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	1
1023	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1024	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad	1
1025	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1026	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad	1
1027	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1028	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad	1
1029	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1030	72102201-010	Instalación eléctrica Conector dentado	Unidad	1
1031	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1032	72102201-010	Instalación eléctrica Aislador pimentón	Unidad	1
1033	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1034	72102201-010	Instalación eléctrica Grampa p/ electroducto ext.	Unidad	1
1035	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1036	72102201-010	Instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1
1037	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1038	72102201-010	Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1
1039	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1040	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero externo 24 aguje. c/RST - metálico	Unidad	1
1041	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1042	72102602-001	Instalación eléctrica Desmonte de cañerias de aire acondicionado tipo split	Metro lineal	1
1043	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 9,000 BTU	Unidad	1
1044	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 12.000 BTU	Unidad	1
1045	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 18.000 BTU	Unidad	1

1046	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 24.000 BTU	Unidad	1
1047	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 36.000 BTU	Unidad	1
1048	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 60.000 BTU	Unidad	1
1049	72102602-001	Instalación eléctrica Readecuación de cañería de gas de equipo de AA.	Metro lineal	1
1050	72102602-001	Mano de obra	Metro lineal	1
1051	72102602-009	Instalación eléctrica Bandeja de chapas galvanizadas desague de condensadores incluye caño soldables	Unidad	1
1052	72102602-009	Mano de obra	Unidad	1
1053	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados	1
1054	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1055	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 5 mm Crudo	Metros cuadrados	1
1056	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1057	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 6 mm Crudo	Metros cuadrados	1
1058	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1059	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados	1
1060	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1061	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados	1
1062	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1063	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 6 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1064	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1065	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 8 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1066	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1067	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 10 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1068	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1069	72102602-004	Vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1
1070	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1071	72102602-004	Vidrios Provisión de espejo	Metros cuadrados	1
1072	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1073	72102602-004	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	Unidad	1
1074	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	Metros cuadrados	1
1075	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1076	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1077	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1078	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1079	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1080	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1081	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1082	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfileria de aluminio color a elegir	Unidad	1
1083	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1084	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfileria de aluminio , herrajes y cerraduras	Unidad	1
1085	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1086	72102602-004	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad	1
1087	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1088	72102602-004	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	Unidad	1
1089	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1090	72102602-004	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad	1

1091	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1092	72102602-004	Vidrios Cambio de manijón	Unidad	1
1093	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1094	72102602-004	Vidrios Cambio de freno hidráulico	Unidad	1
1095	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1096	72102602-004	Vidrios Ajuste de herrajes	Unidad	1
1097	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1098	72102602-004	Vidrios Provisión de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	1
1099	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1100	72131601-002	Varios Construcción de guarda obra contrapiso de cascote cerámico 0,10 espesor y 0.50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisada de cemento	Metros cuadrados	1
1101	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1102	72131601-002	Varios Provisión de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m postes de HºAº de 15x15 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	Metro lineal	1
1103	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1104	72131601-002	Varios Instalación de poste metálico existente	Unidad	1
1105	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1
1106	72131601-002	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal	1
1107	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1108	72131601-002	Varios Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2, soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	Unidad	1
1109	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1
1110	72131601-002	Varios Reparación de tejido de alambre	Metros cuadrados	1
1111	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1112	72131601-002	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	Metro lineal	1
1113	72131601-002	Varios Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	Metro lineal	1
1114	72131601-002	Varios Provisión de pasarela metálica	Metro lineal	1
1115	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1116	72131601-002	Varios Provisión de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 45cm	Metro lineal	1
1117	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1118	72131601-002	Varios Provisión de extractor diámetro 0,40 m	Unidad	1
1119	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1
1120	72131601-002	Varios Provisión de portón para uso vehicular	Unidad	1
1121	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1
1122	72131601-002	Varios Provisión de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura	Metro lineal	1
1123	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1124	72131601-002	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	Metros cuadrados	1
1125	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1126	72131601-002	Varios Provision de Pasto Tipo Esmeralda	Metros cuadrados	1
1127	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1128	72131601-002	Varios Provision de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados	1
1129	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1130	72131601-002	Varios Provisión de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 30 cm	Metro lineal	1
1131	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1132	72131601-002	Varios - Provision de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 250/30/30 exp. 3,20mm	Metros cuadrados	1
1133	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1134	72131601-002	Varios - Provision de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 -300/30/30 exp. 3,20 mm	Metros cuadrados	1
1135	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1136	72131601-002	Varios - Provision de chapa termo acusticas pared 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1
1137	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1138	72131601-002	Varios - Provision de chapa termo acusticas techo 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1
1139	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1140	72131601-002	Varios - Provision de reflector led 20w con soporte movil	Unidad	1
1141	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1

LOTE NRO: 4

LOTE 4 ZONA CAPITAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gorda y compactación manual	Metros cúbicos	1
2	72131601-002	Mano de Obra de Relleno de tierra Gorda y compactación manual	Metros cúbicos	1
3	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1
4	72131601-002	Mano de Obra de Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1
5	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque)	Metros cuadrados	1
6	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual. Cavado- acarreo y esparcido	Metros cúbicos	1
7	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1
8	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1
9	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	1
10	72131601-002	Trabajos Preliminares Cartel de obra	Unidad	1
11	72131601-002	Mano de Obra colocación de Cartel de obra	Unidad	1
12	72131601-002	Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas N° 26 y postes de madera	Metros cuadrados	1
13	72131601-002	Mano de obra de colocación de Vallado perimetral	Metros cuadrados	1
14	72131601-002	Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales	Metros cuadrados	1
15	72131601-002	Trabajos Preliminares Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1
16	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1
17	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbicos	1
18	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo	Metros cúbicos	1
19	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	1
20	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de Hº	Metros cuadrados	1
21	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcáreos	Metros cuadrados	1
22	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos	Metros cuadrados	1
23	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánica	Metros cuadrados	1
24	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica	Metros cuadrados	1
25	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica	Metros cuadrados	1
26	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica	Metros cuadrados	1
27	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de H°A° (Hormigon Armado)	Metros cúbicos	1
28	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de 0,20 m	Metros cuadrados	1
29	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,30	Metros cuadrados	1
30	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,45	Metros cuadrados	1
31	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm	Metros cuadrados	1
32	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm	Metros cuadrados	1
33	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,45 cm	Metros cuadrados	1
34	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de revoques deteriorados	Metros cuadrados	1
35	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de azulejos	Metros cuadrados	1
36	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de ladrillejos	Metros cuadrados	1
37	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de zócalos	Metro lineal	1
38	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de losa de Ho Ao	Metros cuadrados	1
39	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 12 x 30	Metro lineal	1
40	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1
41	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 30 x 30	Metro lineal	1
42	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 13 x 30	Metro lineal	1
43	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1
44	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 30x 30	Metro lineal	1
45	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1

46	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1
47	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1
48	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	Unidad	1
49	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca	Unidad	1
50	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	Unidad	1
51	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	Unidad	1
52	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte y recolocación de marcos	Unidad	1
53	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco	Unidad	1
54	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1
55	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de maderamen sin recuperación de material	Metros cuadrados	1
56	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1
57	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	Metros cuadrados	1
58	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	1
59	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	1
60	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	1
61	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte y reubicacion de compresores de Aire Ac. Tipo split	Unidad	1
62	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	Metros cuadrados	1
63	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	Metros cuadrados	1
64	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriada	Metros cuadrados	1
65	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de registro pluvial	Unidad	1
66	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad	1
67	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24.000 BTU	Unidad	1
68	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36.000 BTU	Unidad	1
69	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico	Unidad	1
70	72131601-002	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón	Unidad	1
71	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	1
72	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	1
73	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	1
74	72131601-002	Trabajos Preliminares Tala de tacuaral ancho =1m2	Metros cuadrados	1
75	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz chica - Diam. = - 1,00 m	Unidad	1
76	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz grande - Diam. = + 1,00m	Unidad	1
77	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts.	Unidad	1
78	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol mediano - Alt. 4,00 Mts.	Unidad	1
79	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol Grande - Alt. 8.00/ 10 mts.	Unidad	1
80	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de agua PVC de 1/2 a 1	Metro lineal	1
81	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de instalación eléctrica cableado existente	Metro lineal	1
82	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	Metros cuadrados	1
83	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	Metros cuadrados	1
84	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente	Metros cuadrados	1
85	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	Metros cuadrados	1
86	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de tableros existentes	Unidad	1
87	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de artefactos de iluminación existente	Unidad	1
88	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de ventilador de techo existente	Unidad	1
89	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Metro lineal	1
90	72131601-002	Trabajos Preliminares Reposición de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Metro lineal	1
91	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	Metros cúbicos	1
92	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m	Metros cúbicos	1
93	72131601-002	Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	Unidad	1
94	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin Contenedor	Metros cúbicos	1
95	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	Unidad	1

96	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epoxica	Unidad	1
97	72131601-002	Mano de obra de Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros	Unidad	1
98	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof.: Variable - Ancho: 0,65	Metros cúbicos	1
99	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación manual	Metros cúbicos	1
100	72131601-002	Mano de obra de Relleno y compactación manual	Metros cúbicos	1
101	72131601-002	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho: 0,20	Metro lineal	1
102	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1
103	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de nivelación de 0,45 cm	Metros cuadrados	1
104	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1
105	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de nivelación de 0,45 cm	Metros cuadrados	1
106	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1
107	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de nivelación de 0,20 cm	Metros cuadrados	1
108	72131601-005	Albañilería Mampostería ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara	Metros cuadrados	1
109	72131601-005	Mano de obra de Mampostería ladrillo común de 0,15	Metros cuadrados	1
110	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1
111	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.15 cm	Metros cuadrados	1
112	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1
113	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.20cm	Metros cuadrados	1
114	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1
115	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.30 cm	Metros cuadrados	1
116	72131601-005	Albañilería Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,45) p/revocar	Metros cuadrados	1
117	72131601-005	Mano de obra de Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,45)	Metros cuadrados	1
118	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1
119	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.15 cm	Metros cuadrados	1
120	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1
121	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.30 cm	Metros cuadrados	1
122	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados	1
123	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.15 cm	Metros cuadrados	1
124	72101703-004	Albañilería Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	Metro lineal	1
125	72101703-004	Mano de obra de Cordon de ladrillos comunes	Metro lineal	1
126	72131601-005	Albañilería Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1
127	72131601-005	Mano de obra de Envarillado mamposterías existente	Metro lineal	1
128	72131601-005	Albañilería Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1
129	72131601-005	Mano de obra de Costura de rajaduras mamposterías existente	Metro lineal	1
130	72101607-003	Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal	1
131	72101607-003	Mano de obra de Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m	Metro lineal	1
132	72101607-003	Albañilería Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería nueva de 0,30 cm	Metro lineal	1
133	72101607-003	Mano de obra de Envarillado con varilla	Metro lineal	1
134	72131601-005	Albañilería Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	Metros cuadrados	1
135	72131601-005	Mano de obra de Mampostería tipo yeso tabique	Metros cuadrados	1
136	72131601-005	Albañilería Provisión sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1
137	72131601-005	Mano de obra de colocación de sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1
138	72131601-005	Albañilería Provisión sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1
139	72131601-005	Mano de obra de colocación de sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1
140	72131601-005	Albañilería Mampostería de ladrillo convoco	Metros cuadrados	1
141	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de ladrillo convoco	Metros cuadrados	1
142	72131601-005	Albañilería Estantes de material terminación revoque - Incluye tejuelón, relleno de Hº. Esp.: 5 cm	Metro lineal	1
143	72131601-005	Mano de obra de Estantes	Metro lineal	1

144	72152605-001	Cielorrasos Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	Metros cuadrados	1
145	72152605-001	Mano de obra de Reparación de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1
146	72152605-001	Cielorrasos Provisión de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1
147	72152605-001	Mano de obra de colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable	Metros cuadrados	1
148	72152605-001	Cielorrasos Provisión de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1
149	72152605-001	Mano de obra de colocación de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1
150	72152605-001	Cielorrasos De machimbre con armazón de madera	Metros cuadrados	1
151	72152605-001	Mano de obra de colocación de machimbre	Metros cuadrados	1
152	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	Metros cúbicos	1
153	72131601-003	Mano de obra de Excavación y carga de Cimiento P.B.C	Metros cúbicos	1
154	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S/ cal	Metros cúbicos	1
155	72131601-003	Mano de obra de Excavación y carga de Cimiento P.B.C	Metros cúbicos	1
156	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 30x40 sobre pared 0,30 m	Metro lineal	1
157	72131601-004	Mano de obra de Viga encadenado superior de HºAº 30x40	Metro lineal	1
158	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 13x30 sobre pared 0,15 m	Metro lineal	1
159	72131601-004	Mano de obra de Viga encadenado superior de HºAº 13x40	Metro lineal	1
160	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	Metro lineal	1
161	72131601-004	Mano de obra de Viga encadenado inferior de HºAº 30x40	Metro lineal	1
162	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m	Metro lineal	1
163	72131601-004	Mano de obra de Viga encadenado inferior de HºAº 15x30	Metro lineal	1
164	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1
165	72131601-004	Mano de obra de Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1
166	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1
167	72131601-004	Mano de obra de Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1
168	72131601-004	Estructuras de HºAª Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	Metros cúbicos	1
169	72131601-004	Mano de obra de Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	Metros cúbicos	1
170	72131601-004	Estructuras de HºAª Zapatas	Metros cúbicos	1
171	72131601-004	Mano de obra de Zapatas	Metros cúbicos	1
172	72131601-004	Estructuras de HºAª Pilares	Metros cúbicos	1
173	72131601-004	Mano de obra de Pilares	Metros cúbicos	1
174	72131601-004	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 13 X 30	Metro lineal	1
175	72131601-004	Mano de obra de Pilar de H° A° - 13 X 30	Metro lineal	1
176	72131601-004	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal	1
177	72131601-004	Mano de obra de Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal	1
178	72131601-004	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1
179	72131601-004	Mano de obra de Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1
180	72131601-004	Estructuras de HºAª Escaleras de H°A°	Metros cúbicos	1
181	72131601-004	Mano de obra de Escaleras de H°A°	Metros cúbicos	1
182	72131601-004	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 180	Metros cúbicos	1
183	72131601-004	Mano de obra de Hormigón masa F.C.K 180	Metros cúbicos	1
184	72131601-004	Estructuras de Sellado de Cemento Tipo Uno	Metros cuadrados	1
185	72131601-004	Mano de obra de Sellado de Cemento	Metros cuadrados	1
186	72131601-004	Estructuras de HºAª Losa RAP alivianado	Metros cuadrados	1
187	72131601-004	Mano de obra de Losa RAP alivianado	Metros cuadrados	1
188	72131601-004	Estructuras de HºAª Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1
189	72131601-004	Mano de obra de Pantalla de H°A°. Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1
190	72131601-004	Estructuras de HºAª Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1
191	72131601-004	Mano de obra de Pantalla de H°A°. Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1
192	72131601-004	Estructuras de HºAª Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1
193	72131601-004	Mano de obra de Piso Estructura de H°A°	Metros cúbicos	1
194	72131601-004	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 110	Metros cúbicos	1
195	72131601-004	Mano de obra de Hormigón masa F.C.K 110	Metros cúbicos	1

196	72131601-004	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 210	Metros cúbicos	1
197	72131601-004	Mano de obra de Hormigón masa F.C.K 210	Metros cúbicos	1
198	72131601-004	Dinteles Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura	Metro lineal	1
199	72131601-004	Mano de obra de Adintelamiento sobre aberturas	Metro lineal	1
200	72131601-004	Dinteles Reposicion de dintel 4,40	Unidad	1
201	72131601-004	Mano de obra de colocación de dintel 4,40	Unidad	1
202	72131601-004	Dinteles Dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	Metro lineal	1
203	72131601-004	Mano de obra de colocación de Dintel Ho.premoldeado	Metro lineal	1
204	72131601-008	Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	1
205	72131601-008	Mano de obra de Revoques de pared a una capa fratachado	Metros cuadrados	1
206	72131601-008	Revoques de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16)	Metros cuadrados	1
207	72131601-008	Mano de obra de Revoques de pared a una capa con hidrófugo	Metros cuadrados	1
208	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12)c/ azotada.	Metros cuadrados	1
209	72131601-008	Mano de obra de Revoques de cielorraso a una capa fratachado	Metros cuadrados	1
210	72131601-008	Revoques de arista o canto	Metro lineal	1
211	72131601-008	Mano de obra de de arista o canto	Metro lineal	1
212	72131601-008	Revoques de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	Metro lineal	1
213	72131601-008	Mano de obra de babetas o buñas	Metro lineal	1
214	72131601-008	Revoques de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	1
215	72131601-008	Mano de obra de mocheta con 2 aristas	Metro lineal	1
216	72131601-008	Reparación de revoque para repintado - lijado	Metros cuadrados	1
217	72131601-008	Mano de obra de revoque para repintado	Metros cuadrados	1
218	72131601-008	Revoques Reponer revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1
219	72131601-008	Mano de obra de revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1
220	72131601-008	Revoques de goterón en alero o borde de losa	Metro lineal	1
221	72131601-008	Mano de obra de Revoques de goterón en alero o borde de losa	Metro lineal	1
222	72131601-006	Aislaciones Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados	1
223	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones Azotada impermeable	Metros cuadrados	1
224	72131601-006	Aislaciones horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	Metro lineal	1
225	72131601-006	Mano de obra de Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo	Metro lineal	1
226	72131601-006	Aislaciones horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	Metro lineal	1
227	72131601-006	Mano de obra de Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo	Metro lineal	1
228	72131601-006	Aislaciones en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	Metros cuadrados	1
229	72131601-006	Mano de obra de Aislación en losa rebajada	Metros cuadrados	1
230	72131601-006	Aislaciones de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1
231	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio	Metros cuadrados	1
232	72131601-006	Aislaciones de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1
233	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio	Metros cuadrados	1
234	72131601-006	Aislaciones de Membrana térmica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujeción y alambres	Metros cuadrados	1
235	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones de Membrana térmica doble aluminio de 10 mm	Metros cuadrados	1
236	72131601-006	Aislaciones Provisión de Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	Metros cuadrados	1
237	72131601-006	Mano de obra de colocación de Membrana elástica líquida impermeable	Metros cuadrados	1
238	72131601-006	Aislaciones Provisión de Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados	1
239	72131601-006	Mano de obra de colocación de Membrana elástica líquida impermeable	Metros cuadrados	1
240	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto	Metro lineal	1
241	72131601-006	Mano de obra de Relleno y aislación de juntas de piso	Metro lineal	1
242	72131601-006	Aislaciones Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	Unidad	1
243	72131601-006	Mano de obra de Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	Unidad	1
244	72131601-006	Aislaciones de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1

245	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones de parapetos	Metros cuadrados	1
246	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	Metros cuadrados	1
247	72131601-009	Mano de obra de Hº de cascote sobre terreno natural	Metros cuadrados	1
248	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1
249	72131601-009	Mano de obra de Hº de cascote sobre losa	Metros cuadrados	1
250	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1
251	72131601-009	Mano de obra de Hº de cascote sobre losa rebajada	Metros cuadrados	1
252	72131601-009	Contrapiso de Hº	Metros cuadrados	1
253	72131601-009	Mano de obra de Hº	Metros cuadrados	1
254	72131601-009	Pisos Carpeta alisada de cemento para piso o alfombra - Esp: 5 cm	Metros cuadrados	1
255	72131601-009	Mano de obra de Carpeta alisada de cemento	Metros cuadrados	1
256	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados	1
257	72131601-009	Mano de obra de Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	1
258	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva	Metros cuadrados	1
259	72131601-009	Mano de obra de Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	1
260	72131601-009	Pisos Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo	Metros cuadrados	1
261	72131601-009	Mano de obra de Sustitucion de pisos similar	Metros cuadrados	1
262	72131601-009	Pisos Reposicion de piso cerámico esmaltado similar al existente	Metros cuadrados	1
263	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso cerámico esmaltado	Metros cuadrados	1
264	72131601-009	Pisos Provisión de piso cerámico PI 4	Metros cuadrados	1
265	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso cerámico PI 4	Metros cuadrados	1
266	72131601-009	Pisos Provisión de piso cerámico PI 5	Metros cuadrados	1
267	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso cerámico PI 5	Metros cuadrados	1
268	72131601-009	Pisos Sustitucion de alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	1
269	72131601-009	Mano de obra de colocación de alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	1
270	72131601-009	Pisos Provisión de alfombra de alto trafico color unificado 6mm espesor	Metros cuadrados	1
271	72131601-009	Mano de obra de colocación de alfombra de alto trafico	Metros cuadrados	1
272	72131601-009	Pisos Reposicion de piso vinilico en colores 30x30 cms.	Metros cuadrados	1
273	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso vinilico	Metros cuadrados	1
274	72131601-009	Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	1
275	72131601-009	Mano de obra de Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	1
276	72131601-009	Piso Provisión de piso granítico tipo cuadrille p/ vereda	Metros cuadrados	1
277	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso granítico tipo cuadrille p/ vereda	Metros cuadrados	1
278	72131601-009	Piso de hormigon lavado de grano fino, esp.= 5 cm, color negro, juntas metalicas	Metros cuadrados	1
279	72131601-009	Mano de obra de Piso de hormigon	Metros cuadrados	1
280	72131601-009	Piso porcelanato	Metros cuadrados	1
281	72131601-009	Mano de obra de colación de piso porcelanato	Metros cuadrados	1
282	72131601-009	Piso Canto rodado para vereda	Metros cuadrados	1
283	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso Canto rodado para vereda	Metros cuadrados	1
284	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 12 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø 8 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1
285	72131601-009	Mano de obra de Construcción de piso de Hormigón Armado. Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1
286	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 5 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø6 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1
287	72131601-009	Mano de obra de Construcción de piso de Hormigón Armado. Esp. 5 cm	Metros cuadrados	1
288	72131601-009	Pisos Provisión de piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento	Metros cuadrados	1
289	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso tipo ladrillo prensado	Metros cuadrados	1
290	72131601-009	Pisos Provisión de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular	Metros cuadrados	1
291	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso tipo empedrado	Metros cuadrados	1
292	72131601-009	Piso Pulido de piso granitico	Metros cuadrados	1
293	72131601-009	Piso Cordon de hormigon cargado in situ	Metro lineal	1
294	72131601-009	Mano de obra de hormigon cargado in situ	Metro lineal	1

295	72102508-003	Revestidos Reposicion de azulejos blanco o piso pared similar al existente,	Metros cuadrados	1
296	72102508-003	Mano de obra de colocación de azulejos	Metros cuadrados	1
297	72101607-002	Revestidos Provisión de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1
298	72101607-002	Mano de obra de colocación de listón	Metro lineal	1
299	72101607-002	Revestidos Provisión de ladrillejos	Metros cuadrados	1
300	72101607-002	Mano de obra de colocación de ladrillejos	Metros cuadrados	1
301	72101607-002	Revestidos Provisión de granito natural	Metros cuadrados	1
302	72101607-002	Mano de obra de colocación de granito natural	Metros cuadrados	1
303	72101607-002	Revestidos Provisión de guarda decorativa	Metro lineal	1
304	72101607-002	Mano de obra de colocación de guarda decorativa	Metro lineal	1
305	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos cerámicos	Metro lineal	1
306	72101607-005	Mano de obra de colocación de zócalos cerámicos	Metro lineal	1
307	72101607-005	Zócalos Reposicion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris 10x20	Metro lineal	1
308	72101607-005	Mano de obra de colocación de zocalo Calcáreo	Metro lineal	1
309	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos vinilico	Metro lineal	1
310	72101607-005	Mano de obra de colocación de zócalos vinilico	Metro lineal	1
311	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos de madera	Metro lineal	1
312	72101607-005	Mano de obra de colocación	Metro lineal	1
313	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos de alfombra	Metro lineal	1
314	72101607-005	Mano de obra de colocación	Metro lineal	1
315	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos de porcelanato	Metro lineal	1
316	72101607-005	Mano de obra de colocación	Metro lineal	1
317	72131601-012	Pintura Enduido interior de paredes	Metros cuadrados	1
318	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
319	72131601-012	Pintura De paredes al aceite / sintético	Metros cuadrados	1
320	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
321	72131601-012	Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1
322	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
323	72131601-012	Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados	1
324	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
325	72131601-012	Pintura Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	1
326	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
327	72131601-012	Pintura Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	1
328	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
329	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1
330	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
331	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1
332	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
333	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex con enduido	Metros cuadrados	1
334	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
335	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex con enduido	Metros cuadrados	1
336	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
337	72131601-012	Pintura De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1
338	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
339	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla a la cal	Metros cuadrados	1
340	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
341	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla al látex	Metros cuadrados	1
342	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
343	72131601-012	Pintura De placas de yeso al látex	Metros cuadrados	1
344	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
345	72131601-012	Pintura De tejuelón y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1
346	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
347	72131601-012	Pintura De abert. de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	1
348	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
349	72131601-012	Pintura De abert. de madera con barniz	Metros cuadrados	1
350	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
351	72131601-012	Pintura De abert. de metálica con esmalte sintético previo anti óxido	Metros cuadrados	1

352	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
353	72131601-012	Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	Metros cuadrados	1
354	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
355	72131601-012	Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	Metros cuadrados	1
356	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
357	72131601-012	Pintura Limpieza de piedra con acido muriático	Metros cuadrados	1
358	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
359	72131601-012	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1
360	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
361	72131601-012	Pintura Pintura sintética de techo metálico c/ chapas	Metros cuadrados	1
362	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
363	72131601-012	Pintura Pintura de piso con oxido rojo	Metros cuadrados	1
364	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
365	72131601-012	Pintura Pintura de literas	Metros cuadrados	1
366	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
367	72131601-012	Pintura Pintura de piso al látex	Metros cuadrados	1
368	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
369	72131601-012	Pintura Pintura epoxi	Metros cuadrados	1
370	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
371	72131601-012	Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido	Metro lineal	1
372	72131601-012	Mano de obra	Metro lineal	1
373	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1
374	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
375	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1
376	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
377	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1
378	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
379	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1
380	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
381	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad	1
382	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
383	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	1
384	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
385	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Unidad	1
386	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
387	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1.20 x 1,50 m	Unidad	1
388	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
389	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad	1
390	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
391	72102602-008	Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión de cerraduras llave chica	Unidad	1
392	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
393	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de contramarco de madera	Metro lineal	1
394	72102602-008	Mano de obra	Metro lineal	1
395	72102602-008	Carpintería de madera Cambio de fichas	Unidad	1
396	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
397	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados	1
398	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
399	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados	1

400	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
401	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	Metros cuadrados	1
402	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
403	72102602-007	Mamparas Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad	1
404	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
405	72102602-007	Mamparas Provisión de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	1
406	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
407	72102602-007	Mamparas Provisión de divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	Metros cuadrados	1
408	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
409	72102602-007	Mamparas Sustitucion de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	1
410	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
411	72102602-007	Mamparas Provisión de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua.	Metros cuadrados	1
412	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
413	72102602-007	Mamparas Provisión de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	Metros cuadrados	1
414	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
415	72102602-007	Mamparas Provisión de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	Metros cuadrados	1
416	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
417	72102602-007	Mamparas Provisión de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210 - 0.80 x .210	Unidad	1
418	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
419	72102602-007	Mamparas Provisión de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x .210 - Espesor de vidrio 2 MM	Unidad	1
420	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
421	72102602-007	Mamparas - Provisión de cerradura llave chica en puerta de madera	Unidad	1
422	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
423	72102602-007	Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	Metros cuadrados	1
424	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
425	72102602-007	Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	Metros cuadrados	1
426	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
427	72102602-007	Mamparas - Provision de cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	Unidad	1
428	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
429	72102602-007	Mamparas - Provisión de Cerradura doble traba para puertas de seguridad	Unidad	1
430	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
431	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1
432	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
433	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes.	Unidad	1
434	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
435	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior .en puerta metálica ciega	Unidad	1
436	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
437	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	Unidad	1
438	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
439	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado	Unidad	1
440	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
441	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado	Unidad	1

442	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
443	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado	Unidad	1
444	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
445	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	Unidad	1
446	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
447	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1
448	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
449	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Baranda (caño de 20 sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones	Metro lineal	1
450	72102602-005	Mano de obra	Metro lineal	1
451	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	Unidad	1
452	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
453	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Ventana tipo balancín	Metros cuadrados	1
454	72102602-005	Mano de obra	Metros cuadrados	1
455	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de baranda metálica sencilla para escalera	Metro lineal	1
456	72102602-005	Mano de obra	Metro lineal	1
457	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Escalera metálica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	Unidad	1
458	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
459	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	Unidad	1
460	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
461	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm	Metros cuadrados	1
462	72102602-005	Mano de obra	Metros cuadrados	1
463	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	Metros cuadrados	1
464	72102602-005	Mano de obra	Metros cuadrados	1
465	72102602-005	Carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento de puerta o ventana tipo balancín existentes	Unidad	1
466	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
467	72102602-005	Carpinterías de hierro Estructura metálica en perfil doble T 6¨	Metro lineal	1
468	72102602-005	Mano de obra	Metro lineal	1
469	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1
470	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
471	72101601-999	Techos Provisión de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1
472	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
473	72101601-999	Techos Provisión de chapas ZINCALUM N°26 Galvanizadas	Metros cuadrados	1
474	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
475	72101601-999	Techos Provisión de chapas ZINCALUM N°26 Prepintadas	Metros cuadrados	1
476	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
477	72101601-999	Techos Provisión de chapas de Policarbonato de 4mm	Metros cuadrados	1
478	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
479	72101601-999	Techos Provisión de chapas de Policarbonato de 6mm	Metros cuadrados	1
480	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
481	72101601-999	Techos Provisión de chapas translucidas sobre estructura existente	Metros cuadrados	1
482	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
483	72101601-999	Techos Provisión de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1
484	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
485	72101601-999	Techos Provisión de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1
486	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
487	72101601-999	Techos Provisión de tejas sobre tejuelón existente	Metros cuadrados	1
488	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
489	72101601-999	Techos Provisión de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1
490	72101601-999	Mano de obra	Metro lineal	1
491	72101601-999	Techos Provisión de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1

492	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
493	72101601-999	Techos Provisión de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1
494	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
495	72101601-999	Techos Provisión de aislante térmico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1
496	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
497	72101601-999	Techos Provisión de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1
498	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
499	72101601-999	Techos Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metálicas	Metros cuadrados	1
500	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
501	72101603-002	Canaletas y Bajadas Sustitucion, Reparación de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	Metro lineal	1
502	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
503	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de bajadas de chapa N º 24	Metro lineal	1
504	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
505	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm	Metro lineal	1
506	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
507	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	Metro lineal	1
508	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
509	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	Metro lineal	1
510	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
511	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de bajadas de PVC 100mm c/soporte metálico cada 1,5 mts.	Metro lineal	1
512	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
513	72101601-999	Vigueta de hormigon armado prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud	Unidad	1
514	72101601-999	Mano de obra	Unidad	1
515	72101601-999	Parasoles Desmonte, provisión de parasoles nuevos metálicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	Unidad	1
516	72101601-999	Mano de obra	Unidad	1
517	72101601-999	Parasoles Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas	Metros cuadrados	1
518	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
519	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1
520	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
521	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa roscadle	Unidad	1
522	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
523	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 40 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
524	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
525	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 50 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
526	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
527	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 75 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
528	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
529	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
530	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
531	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1

532	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
533	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
534	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
535	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de cañería PVC para desagües de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
536	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
537	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de cañería PVC para desagües de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
538	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
539	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de cañería PVC para desagües de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
540	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
541	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A°	Unidad	1
542	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
543	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	Unidad	1
544	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
545	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1
546	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
547	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1
548	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
549	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1
550	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
551	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1
552	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
553	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 40x40 cm en registro existente	Unidad	1
554	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
555	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 60x60 cm en registro existente	Unidad	1
556	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
557	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 80x80 cm para registro existente	Unidad	1
558	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
559	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad	1
560	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
561	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	Unidad	1
562	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
563	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica existente	Unidad	1
564	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
565	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	Unidad	1
566	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
567	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento	Unidad	1
568	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H°	Unidad	1
569	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
570	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H°	Unidad	1
571	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1

572	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de cámara de inspección 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H°	Unidad	1
573	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
574	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna	Unidad	1
575	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
576	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm,de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	1
577	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Guarda obras de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes, terminación de revoque fratachado - Ancho: 1.00 m	Metro lineal	1
578	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
579	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de cámara séptica - 1m3, con camión Atmosférico	Unidad	1
580	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico	Metros cúbicos	1
581	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	Unidad	1
582	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
583	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H°. A°	Unidad	1
584	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
585	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	1
586	72101510-005	Mano de obra	Unidad	1
587	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad	1
588	72101510-005	Mano de obra	Unidad	1
589	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	1
590	72101510-005	Mano de obra	Unidad	1
591	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión de Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	Metro lineal	1
592	72101510-005	Mano de obra	Metro lineal	1
593	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión de Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal	1
594	72101510-005	Mano de obra	Metro lineal	1
595	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - profundidad variable	Metro lineal	1
596	72101510-005	Mano de obra	Metro lineal	1
597	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0,65	Metro lineal	1
598	72101510-005	Mano de obra	Metro lineal	1
599	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2	Metro lineal	1
600	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
601	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4	Metro lineal	1
602	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
603	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 1	Metro lineal	1
604	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
605	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 1 1/4	Metro lineal	1
606	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
607	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 2	Metro lineal	1
608	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1

609	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas con campana línea clásica para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1
610	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
611	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1
612	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
613	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1
614	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
615	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	Metros	1
616	72101510-002	Mano de obra	Metros	1
617	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm	Metros	1
618	72101510-002	Mano de obra	Metros	1
619	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de caño termo fusión de 63mm	Metros	1
620	72101510-002	Mano de obra	Metros	1
621	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	Unidad	1
622	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
623	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	Unidad	1
624	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
625	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de llave de paso de 1 1/4 plástico	Unidad	1
626	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
627	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de llave de paso de 1 1/4 metálica	Unidad	1
628	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
629	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios	Metro lineal	1
630	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
631	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de caño de 2 soldable	Metro lineal	1
632	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
633	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de caño de 1 1/2 soldable	Metro lineal	1
634	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
635	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de buje soldable 1 1/4 a 3/4	Unidad	1
636	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
637	72131601-011	Instalacion Sanitaria Instalación agua corrinte en baño completo, incluye grifería y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1
638	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
639	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Llave de paso metálica de 1 1/4	Unidad	1
640	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
641	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Llave de paso metálica de 1	Unidad	1
642	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
643	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana	Unidad	1
644	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
645	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana	Unidad	1
646	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
647	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	Unidad	1
648	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
649	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad	1
650	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
651	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad	1
652	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
653	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Canilla móvil metálico de 1/2 para cocina	Unidad	1

654	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
655	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de válvulas de canillas en Gral.	Unidad	1
656	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
657	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de conexión flexible de 30 cm	Unidad	1
658	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
659	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de conexión flexible de 40 cm	Unidad	1
660	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
661	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad	1
662	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
663	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50	Unidad	1
664	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
665	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	Unidad	1
666	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
667	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de sopapa metálica cromada para lavatorio	Unidad	1
668	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
669	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de enchufe de goma para inodoro	Unidad	1
670	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
671	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	Unidad	1
672	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
673	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de lavatorio chico de losa, sin pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1
674	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
675	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad	1
676	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
677	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad	1
678	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
679	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad	1
680	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
681	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1
682	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
683	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1
684	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
685	72131601-011	Instalación Sanitaria - Provisión de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad	1
686	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
687	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de tapa plástica para inodoro	Unidad	1
688	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
689	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de ducha eléctrica	Unidad	1
690	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
691	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de ducha simple PVC	Unidad	1
692	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
693	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	Unidad	1
694	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
695	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de perchero de loza	Unidad	1
696	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
697	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de jaboneras chicas de lozas	Unidad	1
698	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
699	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de toalleros de lozas c/ barra	Unidad	1
700	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
701	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de porta papel de losas	Unidad	1
702	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1

703	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1
704	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
705	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta granítica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1
706	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
707	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1
708	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
709	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1
710	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
711	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión Cañería HºGº de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal	1
712	92121702-002	Mano de obra	Metro lineal	1
713	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusa de 21/2 y manguera con pico rociador y accesorios. Incluye señalizacion	Unidad	1
714	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
715	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión de boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 21/2 y accesorios	Unidad	1
716	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
717	92121702-002	Instalación Contra incendio Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética	Unidad	1
718	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
719	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión de Detector de Humo calor	Unidad	1
720	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
721	92121702-002	Instalación Contra incendio Señalización salida de emergencia con luz autónoma duracion minima 1h	Unidad	1
722	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
723	92121702-002	Puesta en funcionamiento tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves averiada	Unidad	1
724	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
725	92121702-002	Puesto de control de rociadores, de 4" DN 100mm de diámetro, unión rabura y ranura, para colocar en posición vertical, formado por válvula de retención y alarma de hierro fundido, trim de acero galvanizado y cámara de retardo de fundición.	Unidad	1
726	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
727	92121702-002	Instalación Contra incendio Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	Unidad	1
728	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
729	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de Hª	Unidad	1
730	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
731	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de Hª	Unidad	1
732	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
733	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 3	Metros	1
734	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
735	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 2	Metros	1
736	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
737	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 3/4	Metros	1
738	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
739	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 5/8	Metros	1
740	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
741	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 1/2	Metros	1
742	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
743	72102201-010	Instalación eléctrica de bocas tomas trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas. cables, tomas, placa tipo toma trifasico, pico tipo toma trifasico con tierra	Unidad	1

744	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
745	72102201-010	Instalación eléctrica de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	Unidad	1
746	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
747	72102201-010	Instalación eléctrica de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1
748	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
749	72102201-010	Instalación eléctrica de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1
750	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
751	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	Unidad	1
752	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
753	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de sistema de puesto a tierra	Unidad	1
754	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
755	72102201-010	Instalación eléctrica Provisiónde sistema de medición amperimetro	Unidad	1
756	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
757	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de sistema de medición volimetro	Unidad	1
758	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
759	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Gabinete 1900x800x600	Unidad	1
760	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
761	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de tablero 100x800x400	Unidad	1
762	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
763	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de tablero seccional 100x800x400	Unidad	1
764	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
765	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de tablero seccional 600x400x250	Unidad	1
766	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
767	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	Unidad	1
768	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
769	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1
770	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
771	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	Unidad	1
772	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
773	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1
774	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
775	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	1
776	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
777	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	1
778	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
779	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	Unidad	1
780	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
781	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	Unidad	1
782	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
783	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	Unidad	1
784	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
785	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 4x63 Amp.	Unidad	1
786	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
787	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 4x40 Amp.	Unidad	1
788	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
789	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 3x630 Amp.	Unidad	1
790	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
791	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 2x40 Amp.	Unidad	1
792	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
793	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 1250 Amp.	Unidad	1

794	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
795	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 2500 Amp.	Unidad	1
796	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
797	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 800 Amp.	Unidad	1
798	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
799	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 400 Amp.	Unidad	1
800	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
801	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 250 Amp.	Unidad	1
802	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
803	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 125 Amp.	Unidad	1
804	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
805	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	1
806	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
807	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad	1
808	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
809	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 40 AMP.	Unidad	1
810	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
811	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 32 Amp.	Unidad	1
812	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
813	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 25 Amp.	Unidad	1
814	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
815	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 32 Amp.	Unidad	1
816	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
817	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 25 Amp.	Unidad	1
818	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
819	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 16 Amp.	Unidad	1
820	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
821	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 10 Amp.	Unidad	1
822	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
823	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	Unidad	1
824	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
825	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	1
826	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
827	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable desnudo de cobre de 25 mm3	Metro lineal	1
828	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
829	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	1
830	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
831	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1
832	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
833	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1
834	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
835	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1
836	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
837	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1
838	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
839	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	1
840	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
841	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	Unidad	1
842	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
843	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	Unidad	1
844	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
845	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	1
846	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
847	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	1
848	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
849	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	1
850	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1

851	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	1
852	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
853	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	1
854	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
855	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	1
856	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
857	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	1
858	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
859	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1
860	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
861	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1
862	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
863	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1
864	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
865	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal	1
866	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
867	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal	1
868	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
869	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal	1
870	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
871	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable cordón 2x1	Metro lineal	1
872	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
873	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable cordón 2x2	Metro lineal	1
874	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
875	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable de 25 mm	Metro lineal	1
876	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
877	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable de 16 mm2	Metro lineal	1
878	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
879	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable de 10 mm2	Metro lineal	1
880	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
881	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable de 6 mm2	Metro lineal	1
882	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
883	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable de 4mm2	Metro lineal	1
884	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
885	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable de 2mm2	Metro lineal	1
886	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
887	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable de 1 mm2	Metro lineal	1
888	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
889	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal	1
890	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
891	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal	1
892	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
893	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal	1
894	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
895	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x50 1KV	Metro lineal	1
896	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
897	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x70 1KV	Metro lineal	1
898	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
899	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x95 1KV	Metro lineal	1
900	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
901	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal	1
902	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
903	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x240 1KV	Metro lineal	1
904	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1

905	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 2x2 1Kv	Metro lineal	1
906	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
907	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 2x4 1Kv	Metro lineal	1
908	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
909	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 4x4 1Kv	Metro lineal	1
910	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
911	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 4x6 1Kv	Metro lineal	1
912	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
913	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 4x10 1Kv	Metro lineal	1
914	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
915	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de bandeja metalica 450x92mm	Metro lineal	1
916	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
917	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de bandeja metalica 200x500mm	Metro lineal	1
918	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
919	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tomas monofásicas universales	Unidad	1
920	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
921	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tomas industrial 3x32 A+N+T	Unidad	1
922	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
923	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tomas tipo trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad	1
924	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
925	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llaves encendido de tres puntos	Unidad	1
926	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
927	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llaves encendido de luces	Unidad	1
928	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
929	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad	1
930	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
931	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de tapas ciegas	Unidad	1
932	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
933	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de fotocélula	Unidad	1
934	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
935	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	Unidad	1
936	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
937	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna	Unidad	1
938	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
939	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	Unidad	1
940	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
941	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	Unidad	1
942	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
943	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	Unidad	1
944	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
945	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	Unidad	1
946	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
947	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	Unidad	1
948	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
949	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de 26w tipo LED	Unidad	1
950	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
951	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	1
952	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
953	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	1

954	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
955	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	1
956	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
957	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad	1
958	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
959	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad	1
960	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
961	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Caño metálico para soporte de ventilador	Metro lineal	1
962	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
963	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta en funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	Unidad	1
964	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
965	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	Unidad	1
966	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
967	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	Metro lineal	1
968	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
969	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	Metro lineal	1
970	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
971	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	Metro lineal	1
972	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
973	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de ventiladores de techo	Unidad	1
974	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
975	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad	1
976	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave de ventilador de techo	Unidad	1
977	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
978	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad	1
979	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	Unidad	1
980	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
981	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	Unidad	1
982	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
983	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	Unidad	1
984	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
985	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo / basculante)	Unidad	1
986	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
987	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo / basculante)	Unidad	1
988	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
989	72102201-010	Instalación eléctrica de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	Unidad	1
990	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
991	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador	Unidad	1
992	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador	Metro lineal	1
993	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador	Unidad	1
994	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 10mm	Unidad	1
995	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
996	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 16mm	Unidad	1
997	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
998	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 25mm	Unidad	1
999	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1000	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 35mm	Unidad	1

1001	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1002	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 50mm	Unidad	1
1003	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1004	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 70mm	Unidad	1
1005	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1006	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 120mm	Unidad	1
1007	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1008	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1
1009	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1010	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1
1011	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1012	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	1
1013	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1014	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	1
1015	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1016	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad	1
1017	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1018	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad	1
1019	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1020	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad	1
1021	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1022	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	1
1023	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1024	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad	1
1025	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1026	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad	1
1027	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1028	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad	1
1029	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1030	72102201-010	Instalación eléctrica Conector dentado	Unidad	1
1031	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1032	72102201-010	Instalación eléctrica Aislador pimentón	Unidad	1
1033	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1034	72102201-010	Instalación eléctrica Grampa p/ electroducto ext.	Unidad	1
1035	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1036	72102201-010	Instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1
1037	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1038	72102201-010	Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1
1039	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1040	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero externo 24 aguje. c/RST - metálico	Unidad	1
1041	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1042	72102602-001	Instalación eléctrica Desmonte de cañerias de aire acondicionado tipo split	Metro lineal	1
1043	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 9,000 BTU	Unidad	1
1044	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 12.000 BTU	Unidad	1
1045	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 18.000 BTU	Unidad	1

1046	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 24.000 BTU	Unidad	1
1047	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 36.000 BTU	Unidad	1
1048	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 60.000 BTU	Unidad	1
1049	72102602-001	Instalación eléctrica Readecuación de cañería de gas de equipo de AA.	Metro lineal	1
1050	72102602-001	Mano de obra	Metro lineal	1
1051	72102602-009	Instalación eléctrica Bandeja de chapas galvanizadas desague de condensadores incluye caño soldables	Unidad	1
1052	72102602-009	Mano de obra	Unidad	1
1053	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados	1
1054	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1055	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 5 mm Crudo	Metros cuadrados	1
1056	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1057	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 6 mm Crudo	Metros cuadrados	1
1058	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1059	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados	1
1060	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1061	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados	1
1062	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1063	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 6 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1064	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1065	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 8 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1066	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1067	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 10 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1068	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1069	72102602-004	Vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1
1070	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1071	72102602-004	Vidrios Provisión de espejo	Metros cuadrados	1
1072	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1073	72102602-004	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	Unidad	1
1074	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	Metros cuadrados	1
1075	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1076	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1077	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1078	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1079	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1080	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1081	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1082	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfileria de aluminio color a elegir	Unidad	1
1083	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1084	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfileria de aluminio , herrajes y cerraduras	Unidad	1
1085	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1086	72102602-004	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad	1
1087	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1088	72102602-004	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	Unidad	1
1089	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1090	72102602-004	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad	1

1091	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1092	72102602-004	Vidrios Cambio de manijón	Unidad	1
1093	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1094	72102602-004	Vidrios Cambio de freno hidráulico	Unidad	1
1095	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1096	72102602-004	Vidrios Ajuste de herrajes	Unidad	1
1097	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1098	72102602-004	Vidrios Provisión de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	1
1099	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1100	72131601-002	Varios Construcción de guarda obra contrapiso de cascote cerámico 0,10 espesor y 0.50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisada de cemento	Metros cuadrados	1
1101	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1102	72131601-002	Varios Provisión de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m postes de HºAº de 15x15 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	Metro lineal	1
1103	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1104	72131601-002	Varios Instalación de poste metálico existente	Unidad	1
1105	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1
1106	72131601-002	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal	1
1107	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1108	72131601-002	Varios Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2, soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	Unidad	1
1109	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1
1110	72131601-002	Varios Reparación de tejido de alambre	Metros cuadrados	1
1111	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1112	72131601-002	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	Metro lineal	1
1113	72131601-002	Varios Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	Metro lineal	1
1114	72131601-002	Varios Provisión de pasarela metálica	Metro lineal	1
1115	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1116	72131601-002	Varios Provisión de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 45cm	Metro lineal	1
1117	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1118	72131601-002	Varios Provisión de extractor diámetro 0,40 m	Unidad	1
1119	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1
1120	72131601-002	Varios Provisión de portón para uso vehicular	Unidad	1
1121	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1
1122	72131601-002	Varios Provisión de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura	Metro lineal	1
1123	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1124	72131601-002	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	Metros cuadrados	1
1125	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1126	72131601-002	Varios Provision de Pasto Tipo Esmeralda	Metros cuadrados	1
1127	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1128	72131601-002	Varios Provision de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados	1
1129	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1130	72131601-002	Varios Provisión de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 30 cm	Metro lineal	1
1131	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1132	72131601-002	Varios - Provision de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 250/30/30 exp. 3,20mm	Metros cuadrados	1
1133	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1134	72131601-002	Varios - Provision de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 -300/30/30 exp. 3,20 mm	Metros cuadrados	1
1135	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1136	72131601-002	Varios - Provision de chapa termo acusticas pared 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1
1137	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1138	72131601-002	Varios - Provision de chapa termo acusticas techo 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1
1139	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1140	72131601-002	Varios - Provision de reflector led 20w con soporte movil	Unidad	1
1141	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1

LOTE NRO: 5

LOTE 5 ZONA NORTE, Villarica, Cambyreta y San Juan Bautista, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gorda y compactación manual	Metros cúbicos	1
2	72131601-002	Mano de Obra de Relleno de tierra Gorda y compactación manual	Metros cúbicos	1
3	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1
4	72131601-002	Mano de Obra de Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1
5	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque)	Metros cuadrados	1
6	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual. Cavado- acarreo y esparcido	Metros cúbicos	1
7	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1
8	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1
9	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	1
10	72131601-002	Trabajos Preliminares Cartel de obra	Unidad	1
11	72131601-002	Mano de Obra colocación de Cartel de obra	Unidad	1
12	72131601-002	Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas N° 26 y postes de madera	Metros cuadrados	1
13	72131601-002	Mano de obra de colocación de Vallado perimetral	Metros cuadrados	1
14	72131601-002	Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales	Metros cuadrados	1
15	72131601-002	Trabajos Preliminares Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1
16	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1
17	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbicos	1
18	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo	Metros cúbicos	1
19	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	1
20	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de Hº	Metros cuadrados	1
21	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcáreos	Metros cuadrados	1
22	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos	Metros cuadrados	1
23	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánica	Metros cuadrados	1
24	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica	Metros cuadrados	1
25	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica	Metros cuadrados	1
26	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica	Metros cuadrados	1
27	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de H°A° (Hormigon Armado)	Metros cúbicos	1
28	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de 0,20 m	Metros cuadrados	1
29	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,30	Metros cuadrados	1
30	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,45	Metros cuadrados	1
31	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm	Metros cuadrados	1
32	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm	Metros cuadrados	1
33	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,45 cm	Metros cuadrados	1
34	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de revoques deteriorados	Metros cuadrados	1
35	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de azulejos	Metros cuadrados	1
36	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de ladrillejos	Metros cuadrados	1
37	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de zócalos	Metro lineal	1
38	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de losa de Ho Ao	Metros cuadrados	1
39	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 12 x 30	Metro lineal	1
40	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1
41	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 30 x 30	Metro lineal	1
42	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 13 x 30	Metro lineal	1
43	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1
44	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 30x 30	Metro lineal	1
45	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1

46	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1
47	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1
48	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	Unidad	1
49	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca	Unidad	1
50	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	Unidad	1
51	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	Unidad	1
52	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte y recolocación de marcos	Unidad	1
53	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco	Unidad	1
54	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1
55	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de maderamen sin recuperación de material	Metros cuadrados	1
56	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1
57	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	Metros cuadrados	1
58	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	1
59	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	1
60	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	1
61	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte y reubicacion de compresores de Aire Ac. Tipo split	Unidad	1
62	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	Metros cuadrados	1
63	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	Metros cuadrados	1
64	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriada	Metros cuadrados	1
65	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de registro pluvial	Unidad	1
66	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad	1
67	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24.000 BTU	Unidad	1
68	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36.000 BTU	Unidad	1
69	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico	Unidad	1
70	72131601-002	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón	Unidad	1
71	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	1
72	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	1
73	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	1
74	72131601-002	Trabajos Preliminares Tala de tacuaral ancho =1m2	Metros cuadrados	1
75	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz chica - Diam. = - 1,00 m	Unidad	1
76	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz grande - Diam. = + 1,00m	Unidad	1
77	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts.	Unidad	1
78	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol mediano - Alt. 4,00 Mts.	Unidad	1
79	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol Grande - Alt. 8.00/ 10 mts.	Unidad	1
80	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de agua PVC de 1/2 a 1	Metro lineal	1
81	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de instalación eléctrica cableado existente	Metro lineal	1
82	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	Metros cuadrados	1
83	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	Metros cuadrados	1
84	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente	Metros cuadrados	1
85	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	Metros cuadrados	1
86	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de tableros existentes	Unidad	1
87	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de artefactos de iluminación existente	Unidad	1
88	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de ventilador de techo existente	Unidad	1
89	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Metro lineal	1
90	72131601-002	Trabajos Preliminares Reposición de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Metro lineal	1
91	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	Metros cúbicos	1
92	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m	Metros cúbicos	1
93	72131601-002	Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	Unidad	1
94	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin Contenedor	Metros cúbicos	1
95	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	Unidad	1

96	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epoxica	Unidad	1
97	72131601-002	Mano de obra de Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros	Unidad	1
98	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof.: Variable - Ancho: 0,65	Metros cúbicos	1
99	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación manual	Metros cúbicos	1
100	72131601-002	Mano de obra de Relleno y compactación manual	Metros cúbicos	1
101	72131601-002	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho: 0,20	Metro lineal	1
102	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1
103	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de nivelación de 0,45 cm	Metros cuadrados	1
104	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1
105	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de nivelación de 0,45 cm	Metros cuadrados	1
106	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1
107	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de nivelación de 0,20 cm	Metros cuadrados	1
108	72131601-005	Albañilería Mampostería ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara	Metros cuadrados	1
109	72131601-005	Mano de obra de Mampostería ladrillo común de 0,15	Metros cuadrados	1
110	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1
111	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.15 cm	Metros cuadrados	1
112	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1
113	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.20cm	Metros cuadrados	1
114	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1
115	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.30 cm	Metros cuadrados	1
116	72131601-005	Albañilería Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,45) p/revocar	Metros cuadrados	1
117	72131601-005	Mano de obra de Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,45)	Metros cuadrados	1
118	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1
119	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.15 cm	Metros cuadrados	1
120	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1
121	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.30 cm	Metros cuadrados	1
122	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados	1
123	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de 0.15 cm	Metros cuadrados	1
124	72101703-004	Albañilería Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	Metro lineal	1
125	72101703-004	Mano de obra de Cordon de ladrillos comunes	Metro lineal	1
126	72131601-005	Albañilería Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1
127	72131601-005	Mano de obra de Envarillado mamposterías existente	Metro lineal	1
128	72131601-005	Albañilería Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1
129	72131601-005	Mano de obra de Costura de rajaduras mamposterías existente	Metro lineal	1
130	72101607-003	Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal	1
131	72101607-003	Mano de obra de Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m	Metro lineal	1
132	72101607-003	Albañilería Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería nueva de 0,30 cm	Metro lineal	1
133	72101607-003	Mano de obra de Envarillado con varilla	Metro lineal	1
134	72131601-005	Albañilería Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	Metros cuadrados	1
135	72131601-005	Mano de obra de Mampostería tipo yeso tabique	Metros cuadrados	1
136	72131601-005	Albañilería Provisión sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1
137	72131601-005	Mano de obra de colocación de sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1
138	72131601-005	Albañilería Provisión sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1
139	72131601-005	Mano de obra de colocación de sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1
140	72131601-005	Albañilería Mampostería de ladrillo convoco	Metros cuadrados	1
141	72131601-005	Mano de obra de Mampostería de ladrillo convoco	Metros cuadrados	1
142	72131601-005	Albañilería Estantes de material terminación revoque - Incluye tejuelón, relleno de Hº. Esp.: 5 cm	Metro lineal	1
143	72131601-005	Mano de obra de Estantes	Metro lineal	1

144	72152605-001	Cielorrasos Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	Metros cuadrados	1
145	72152605-001	Mano de obra de Reparación de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1
146	72152605-001	Cielorrasos Provisión de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1
147	72152605-001	Mano de obra de colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable	Metros cuadrados	1
148	72152605-001	Cielorrasos Provisión de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1
149	72152605-001	Mano de obra de colocación de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1
150	72152605-001	Cielorrasos De machimbre con armazón de madera	Metros cuadrados	1
151	72152605-001	Mano de obra de colocación de machimbre	Metros cuadrados	1
152	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	Metros cúbicos	1
153	72131601-003	Mano de obra de Excavación y carga de Cimiento P.B.C	Metros cúbicos	1
154	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S/ cal	Metros cúbicos	1
155	72131601-003	Mano de obra de Excavación y carga de Cimiento P.B.C	Metros cúbicos	1
156	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 30x40 sobre pared 0,30 m	Metro lineal	1
157	72131601-004	Mano de obra de Viga encadenado superior de HºAº 30x40	Metro lineal	1
158	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 13x30 sobre pared 0,15 m	Metro lineal	1
159	72131601-004	Mano de obra de Viga encadenado superior de HºAº 13x40	Metro lineal	1
160	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	Metro lineal	1
161	72131601-004	Mano de obra de Viga encadenado inferior de HºAº 30x40	Metro lineal	1
162	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m	Metro lineal	1
163	72131601-004	Mano de obra de Viga encadenado inferior de HºAº 15x30	Metro lineal	1
164	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1
165	72131601-004	Mano de obra de Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1
166	72131601-004	Estructuras de HºAª Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1
167	72131601-004	Mano de obra de Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1
168	72131601-004	Estructuras de HºAª Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	Metros cúbicos	1
169	72131601-004	Mano de obra de Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	Metros cúbicos	1
170	72131601-004	Estructuras de HºAª Zapatas	Metros cúbicos	1
171	72131601-004	Mano de obra de Zapatas	Metros cúbicos	1
172	72131601-004	Estructuras de HºAª Pilares	Metros cúbicos	1
173	72131601-004	Mano de obra de Pilares	Metros cúbicos	1
174	72131601-004	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 13 X 30	Metro lineal	1
175	72131601-004	Mano de obra de Pilar de H° A° - 13 X 30	Metro lineal	1
176	72131601-004	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal	1
177	72131601-004	Mano de obra de Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal	1
178	72131601-004	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1
179	72131601-004	Mano de obra de Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1
180	72131601-004	Estructuras de HºAª Escaleras de H°A°	Metros cúbicos	1
181	72131601-004	Mano de obra de Escaleras de H°A°	Metros cúbicos	1
182	72131601-004	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 180	Metros cúbicos	1
183	72131601-004	Mano de obra de Hormigón masa F.C.K 180	Metros cúbicos	1
184	72131601-004	Estructuras de Sellado de Cemento Tipo Uno	Metros cuadrados	1
185	72131601-004	Mano de obra de Sellado de Cemento	Metros cuadrados	1
186	72131601-004	Estructuras de HºAª Losa RAP alivianado	Metros cuadrados	1
187	72131601-004	Mano de obra de Losa RAP alivianado	Metros cuadrados	1
188	72131601-004	Estructuras de HºAª Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1
189	72131601-004	Mano de obra de Pantalla de H°A°. Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1
190	72131601-004	Estructuras de HºAª Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1
191	72131601-004	Mano de obra de Pantalla de H°A°. Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1
192	72131601-004	Estructuras de HºAª Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1
193	72131601-004	Mano de obra de Piso Estructura de H°A°	Metros cúbicos	1
194	72131601-004	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 110	Metros cúbicos	1
195	72131601-004	Mano de obra de Hormigón masa F.C.K 110	Metros cúbicos	1

196	72131601-004	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 210	Metros cúbicos	1
197	72131601-004	Mano de obra de Hormigón masa F.C.K 210	Metros cúbicos	1
198	72131601-004	Dinteles Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura	Metro lineal	1
199	72131601-004	Mano de obra de Adintelamiento sobre aberturas	Metro lineal	1
200	72131601-004	Dinteles Reposicion de dintel 4,40	Unidad	1
201	72131601-004	Mano de obra de colocación de dintel 4,40	Unidad	1
202	72131601-004	Dinteles Dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	Metro lineal	1
203	72131601-004	Mano de obra de colocación de Dintel Ho.premoldeado	Metro lineal	1
204	72131601-008	Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	1
205	72131601-008	Mano de obra de Revoques de pared a una capa fratachado	Metros cuadrados	1
206	72131601-008	Revoques de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16)	Metros cuadrados	1
207	72131601-008	Mano de obra de Revoques de pared a una capa con hidrófugo	Metros cuadrados	1
208	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12)c/ azotada.	Metros cuadrados	1
209	72131601-008	Mano de obra de Revoques de cielorraso a una capa fratachado	Metros cuadrados	1
210	72131601-008	Revoques de arista o canto	Metro lineal	1
211	72131601-008	Mano de obra de de arista o canto	Metro lineal	1
212	72131601-008	Revoques de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	Metro lineal	1
213	72131601-008	Mano de obra de babetas o buñas	Metro lineal	1
214	72131601-008	Revoques de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	1
215	72131601-008	Mano de obra de mocheta con 2 aristas	Metro lineal	1
216	72131601-008	Reparación de revoque para repintado - lijado	Metros cuadrados	1
217	72131601-008	Mano de obra de revoque para repintado	Metros cuadrados	1
218	72131601-008	Revoques Reponer revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1
219	72131601-008	Mano de obra de revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1
220	72131601-008	Revoques de goterón en alero o borde de losa	Metro lineal	1
221	72131601-008	Mano de obra de Revoques de goterón en alero o borde de losa	Metro lineal	1
222	72131601-006	Aislaciones Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados	1
223	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones Azotada impermeable	Metros cuadrados	1
224	72131601-006	Aislaciones horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	Metro lineal	1
225	72131601-006	Mano de obra de Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo	Metro lineal	1
226	72131601-006	Aislaciones horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	Metro lineal	1
227	72131601-006	Mano de obra de Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo	Metro lineal	1
228	72131601-006	Aislaciones en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	Metros cuadrados	1
229	72131601-006	Mano de obra de Aislación en losa rebajada	Metros cuadrados	1
230	72131601-006	Aislaciones de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1
231	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio	Metros cuadrados	1
232	72131601-006	Aislaciones de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1
233	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio	Metros cuadrados	1
234	72131601-006	Aislaciones de Membrana térmica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujeción y alambres	Metros cuadrados	1
235	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones de Membrana térmica doble aluminio de 10 mm	Metros cuadrados	1
236	72131601-006	Aislaciones Provisión de Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	Metros cuadrados	1
237	72131601-006	Mano de obra de colocación de Membrana elástica líquida impermeable	Metros cuadrados	1
238	72131601-006	Aislaciones Provisión de Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados	1
239	72131601-006	Mano de obra de colocación de Membrana elástica líquida impermeable	Metros cuadrados	1
240	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto	Metro lineal	1
241	72131601-006	Mano de obra de Relleno y aislación de juntas de piso	Metro lineal	1
242	72131601-006	Aislaciones Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	Unidad	1
243	72131601-006	Mano de obra de Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	Unidad	1
244	72131601-006	Aislaciones de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1

245	72131601-006	Mano de obra de Aislaciones de parapetos	Metros cuadrados	1
246	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	Metros cuadrados	1
247	72131601-009	Mano de obra de Hº de cascote sobre terreno natural	Metros cuadrados	1
248	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1
249	72131601-009	Mano de obra de Hº de cascote sobre losa	Metros cuadrados	1
250	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1
251	72131601-009	Mano de obra de Hº de cascote sobre losa rebajada	Metros cuadrados	1
252	72131601-009	Contrapiso de Hº	Metros cuadrados	1
253	72131601-009	Mano de obra de Hº	Metros cuadrados	1
254	72131601-009	Pisos Carpeta alisada de cemento para piso o alfombra - Esp: 5 cm	Metros cuadrados	1
255	72131601-009	Mano de obra de Carpeta alisada de cemento	Metros cuadrados	1
256	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados	1
257	72131601-009	Mano de obra de Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	1
258	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva	Metros cuadrados	1
259	72131601-009	Mano de obra de Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	1
260	72131601-009	Pisos Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo	Metros cuadrados	1
261	72131601-009	Mano de obra de Sustitucion de pisos similar	Metros cuadrados	1
262	72131601-009	Pisos Reposicion de piso cerámico esmaltado similar al existente	Metros cuadrados	1
263	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso cerámico esmaltado	Metros cuadrados	1
264	72131601-009	Pisos Provisión de piso cerámico PI 4	Metros cuadrados	1
265	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso cerámico PI 4	Metros cuadrados	1
266	72131601-009	Pisos Provisión de piso cerámico PI 5	Metros cuadrados	1
267	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso cerámico PI 5	Metros cuadrados	1
268	72131601-009	Pisos Sustitucion de alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	1
269	72131601-009	Mano de obra de colocación de alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	1
270	72131601-009	Pisos Provisión de alfombra de alto trafico color unificado 6mm espesor	Metros cuadrados	1
271	72131601-009	Mano de obra de colocación de alfombra de alto trafico	Metros cuadrados	1
272	72131601-009	Pisos Reposicion de piso vinilico en colores 30x30 cms.	Metros cuadrados	1
273	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso vinilico	Metros cuadrados	1
274	72131601-009	Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	1
275	72131601-009	Mano de obra de Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	1
276	72131601-009	Piso Provisión de piso granítico tipo cuadrille p/ vereda	Metros cuadrados	1
277	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso granítico tipo cuadrille p/ vereda	Metros cuadrados	1
278	72131601-009	Piso de hormigon lavado de grano fino, esp.= 5 cm, color negro, juntas metalicas	Metros cuadrados	1
279	72131601-009	Mano de obra de Piso de hormigon	Metros cuadrados	1
280	72131601-009	Piso porcelanato	Metros cuadrados	1
281	72131601-009	Mano de obra de colación de piso porcelanato	Metros cuadrados	1
282	72131601-009	Piso Canto rodado para vereda	Metros cuadrados	1
283	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso Canto rodado para vereda	Metros cuadrados	1
284	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 12 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø 8 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1
285	72131601-009	Mano de obra de Construcción de piso de Hormigón Armado. Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1
286	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 5 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø6 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1
287	72131601-009	Mano de obra de Construcción de piso de Hormigón Armado. Esp. 5 cm	Metros cuadrados	1
288	72131601-009	Pisos Provisión de piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento	Metros cuadrados	1
289	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso tipo ladrillo prensado	Metros cuadrados	1
290	72131601-009	Pisos Provisión de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular	Metros cuadrados	1
291	72131601-009	Mano de obra de colocación de piso tipo empedrado	Metros cuadrados	1
292	72131601-009	Piso Pulido de piso granitico	Metros cuadrados	1
293	72131601-009	Piso Cordon de hormigon cargado in situ	Metro lineal	1
294	72131601-009	Mano de obra de hormigon cargado in situ	Metro lineal	1

295	72102508-003	Revestidos Reposicion de azulejos blanco o piso pared similar al existente,	Metros cuadrados	1
296	72102508-003	Mano de obra de colocación de azulejos	Metros cuadrados	1
297	72101607-002	Revestidos Provisión de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1
298	72101607-002	Mano de obra de colocación de listón	Metro lineal	1
299	72101607-002	Revestidos Provisión de ladrillejos	Metros cuadrados	1
300	72101607-002	Mano de obra de colocación de ladrillejos	Metros cuadrados	1
301	72101607-002	Revestidos Provisión de granito natural	Metros cuadrados	1
302	72101607-002	Mano de obra de colocación de granito natural	Metros cuadrados	1
303	72101607-002	Revestidos Provisión de guarda decorativa	Metro lineal	1
304	72101607-002	Mano de obra de colocación de guarda decorativa	Metro lineal	1
305	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos cerámicos	Metro lineal	1
306	72101607-005	Mano de obra de colocación de zócalos cerámicos	Metro lineal	1
307	72101607-005	Zócalos Reposicion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris 10x20	Metro lineal	1
308	72101607-005	Mano de obra de colocación de zocalo Calcáreo	Metro lineal	1
309	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos vinilico	Metro lineal	1
310	72101607-005	Mano de obra de colocación de zócalos vinilico	Metro lineal	1
311	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos de madera	Metro lineal	1
312	72101607-005	Mano de obra de colocación	Metro lineal	1
313	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos de alfombra	Metro lineal	1
314	72101607-005	Mano de obra de colocación	Metro lineal	1
315	72101607-005	Zócalos Provisión de zócalos de porcelanato	Metro lineal	1
316	72101607-005	Mano de obra de colocación	Metro lineal	1
317	72131601-012	Pintura Enduido interior de paredes	Metros cuadrados	1
318	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
319	72131601-012	Pintura De paredes al aceite / sintético	Metros cuadrados	1
320	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
321	72131601-012	Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1
322	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
323	72131601-012	Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados	1
324	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
325	72131601-012	Pintura Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	1
326	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
327	72131601-012	Pintura Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	1
328	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
329	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1
330	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
331	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1
332	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
333	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex con enduido	Metros cuadrados	1
334	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
335	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex con enduido	Metros cuadrados	1
336	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
337	72131601-012	Pintura De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1
338	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
339	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla a la cal	Metros cuadrados	1
340	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
341	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla al látex	Metros cuadrados	1
342	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
343	72131601-012	Pintura De placas de yeso al látex	Metros cuadrados	1
344	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
345	72131601-012	Pintura De tejuelón y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1
346	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
347	72131601-012	Pintura De abert. de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	1
348	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
349	72131601-012	Pintura De abert. de madera con barniz	Metros cuadrados	1
350	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
351	72131601-012	Pintura De abert. de metálica con esmalte sintético previo anti óxido	Metros cuadrados	1

352	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
353	72131601-012	Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	Metros cuadrados	1
354	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
355	72131601-012	Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	Metros cuadrados	1
356	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
357	72131601-012	Pintura Limpieza de piedra con acido muriático	Metros cuadrados	1
358	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
359	72131601-012	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1
360	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
361	72131601-012	Pintura Pintura sintética de techo metálico c/ chapas	Metros cuadrados	1
362	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
363	72131601-012	Pintura Pintura de piso con oxido rojo	Metros cuadrados	1
364	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
365	72131601-012	Pintura Pintura de literas	Metros cuadrados	1
366	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
367	72131601-012	Pintura Pintura de piso al látex	Metros cuadrados	1
368	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
369	72131601-012	Pintura Pintura epoxi	Metros cuadrados	1
370	72131601-012	Mano de obra	Metros cuadrados	1
371	72131601-012	Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido	Metro lineal	1
372	72131601-012	Mano de obra	Metro lineal	1
373	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1
374	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
375	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1
376	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
377	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1
378	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
379	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1
380	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
381	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad	1
382	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
383	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	1
384	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
385	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Unidad	1
386	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
387	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1.20 x 1,50 m	Unidad	1
388	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
389	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad	1
390	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
391	72102602-008	Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión de cerraduras llave chica	Unidad	1
392	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
393	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión de contramarco de madera	Metro lineal	1
394	72102602-008	Mano de obra	Metro lineal	1
395	72102602-008	Carpintería de madera Cambio de fichas	Unidad	1
396	72102602-008	Mano de obra	Unidad	1
397	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados	1
398	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
399	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados	1

400	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
401	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	Metros cuadrados	1
402	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
403	72102602-007	Mamparas Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad	1
404	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
405	72102602-007	Mamparas Provisión de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	1
406	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
407	72102602-007	Mamparas Provisión de divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	Metros cuadrados	1
408	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
409	72102602-007	Mamparas Sustitucion de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	1
410	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
411	72102602-007	Mamparas Provisión de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua.	Metros cuadrados	1
412	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
413	72102602-007	Mamparas Provisión de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	Metros cuadrados	1
414	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
415	72102602-007	Mamparas Provisión de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	Metros cuadrados	1
416	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
417	72102602-007	Mamparas Provisión de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210 - 0.80 x .210	Unidad	1
418	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
419	72102602-007	Mamparas Provisión de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x .210 - Espesor de vidrio 2 MM	Unidad	1
420	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
421	72102602-007	Mamparas - Provisión de cerradura llave chica en puerta de madera	Unidad	1
422	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
423	72102602-007	Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	Metros cuadrados	1
424	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
425	72102602-007	Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	Metros cuadrados	1
426	72102602-007	Mano de obra	Metros cuadrados	1
427	72102602-007	Mamparas - Provision de cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	Unidad	1
428	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
429	72102602-007	Mamparas - Provisión de Cerradura doble traba para puertas de seguridad	Unidad	1
430	72102602-007	Mano de obra	Unidad	1
431	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1
432	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
433	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes.	Unidad	1
434	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
435	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior .en puerta metálica ciega	Unidad	1
436	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
437	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	Unidad	1
438	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
439	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado	Unidad	1
440	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
441	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado	Unidad	1

442	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
443	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado	Unidad	1
444	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
445	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	Unidad	1
446	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
447	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1
448	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
449	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Baranda (caño de 20 sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones	Metro lineal	1
450	72102602-005	Mano de obra	Metro lineal	1
451	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	Unidad	1
452	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
453	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Ventana tipo balancín	Metros cuadrados	1
454	72102602-005	Mano de obra	Metros cuadrados	1
455	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de baranda metálica sencilla para escalera	Metro lineal	1
456	72102602-005	Mano de obra	Metro lineal	1
457	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de Escalera metálica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	Unidad	1
458	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
459	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	Unidad	1
460	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
461	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm	Metros cuadrados	1
462	72102602-005	Mano de obra	Metros cuadrados	1
463	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	Metros cuadrados	1
464	72102602-005	Mano de obra	Metros cuadrados	1
465	72102602-005	Carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento de puerta o ventana tipo balancín existentes	Unidad	1
466	72102602-005	Mano de obra	Unidad	1
467	72102602-005	Carpinterías de hierro Estructura metálica en perfil doble T 6¨	Metro lineal	1
468	72102602-005	Mano de obra	Metro lineal	1
469	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1
470	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
471	72101601-999	Techos Provisión de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1
472	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
473	72101601-999	Techos Provisión de chapas ZINCALUM N°26 Galvanizadas	Metros cuadrados	1
474	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
475	72101601-999	Techos Provisión de chapas ZINCALUM N°26 Prepintadas	Metros cuadrados	1
476	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
477	72101601-999	Techos Provisión de chapas de Policarbonato de 4mm	Metros cuadrados	1
478	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
479	72101601-999	Techos Provisión de chapas de Policarbonato de 6mm	Metros cuadrados	1
480	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
481	72101601-999	Techos Provisión de chapas translucidas sobre estructura existente	Metros cuadrados	1
482	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
483	72101601-999	Techos Provisión de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1
484	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
485	72101601-999	Techos Provisión de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1
486	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
487	72101601-999	Techos Provisión de tejas sobre tejuelón existente	Metros cuadrados	1
488	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
489	72101601-999	Techos Provisión de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1
490	72101601-999	Mano de obra	Metro lineal	1
491	72101601-999	Techos Provisión de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1

492	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
493	72101601-999	Techos Provisión de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1
494	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
495	72101601-999	Techos Provisión de aislante térmico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1
496	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
497	72101601-999	Techos Provisión de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1
498	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
499	72101601-999	Techos Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metálicas	Metros cuadrados	1
500	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
501	72101603-002	Canaletas y Bajadas Sustitucion, Reparación de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	Metro lineal	1
502	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
503	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de bajadas de chapa N º 24	Metro lineal	1
504	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
505	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm	Metro lineal	1
506	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
507	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	Metro lineal	1
508	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
509	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	Metro lineal	1
510	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
511	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión de bajadas de PVC 100mm c/soporte metálico cada 1,5 mts.	Metro lineal	1
512	72101603-002	Mano de obra	Metro lineal	1
513	72101601-999	Vigueta de hormigon armado prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud	Unidad	1
514	72101601-999	Mano de obra	Unidad	1
515	72101601-999	Parasoles Desmonte, provisión de parasoles nuevos metálicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	Unidad	1
516	72101601-999	Mano de obra	Unidad	1
517	72101601-999	Parasoles Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas	Metros cuadrados	1
518	72101601-999	Mano de obra	Metros cuadrados	1
519	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1
520	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
521	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa roscadle	Unidad	1
522	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
523	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 40 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
524	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
525	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 50 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
526	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
527	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 75 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
528	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
529	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
530	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
531	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1

532	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
533	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Cañería PVC para desagües de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
534	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
535	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de cañería PVC para desagües de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
536	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
537	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de cañería PVC para desagües de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
538	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
539	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de cañería PVC para desagües de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1
540	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
541	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A°	Unidad	1
542	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
543	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	Unidad	1
544	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
545	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1
546	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
547	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1
548	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
549	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1
550	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
551	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1
552	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
553	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 40x40 cm en registro existente	Unidad	1
554	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
555	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 60x60 cm en registro existente	Unidad	1
556	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
557	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 80x80 cm para registro existente	Unidad	1
558	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
559	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad	1
560	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
561	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	Unidad	1
562	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
563	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica existente	Unidad	1
564	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
565	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	Unidad	1
566	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
567	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento	Unidad	1
568	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H°	Unidad	1
569	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
570	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H°	Unidad	1
571	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1

572	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de cámara de inspección 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H°	Unidad	1
573	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
574	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna	Unidad	1
575	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
576	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm,de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	1
577	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Guarda obras de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes, terminación de revoque fratachado - Ancho: 1.00 m	Metro lineal	1
578	72102304-007	Mano de obra	Metro lineal	1
579	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de cámara séptica - 1m3, con camión Atmosférico	Unidad	1
580	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico	Metros cúbicos	1
581	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	Unidad	1
582	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
583	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H°. A°	Unidad	1
584	72102304-007	Mano de obra	Unidad	1
585	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	1
586	72101510-005	Mano de obra	Unidad	1
587	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad	1
588	72101510-005	Mano de obra	Unidad	1
589	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	1
590	72101510-005	Mano de obra	Unidad	1
591	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión de Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	Metro lineal	1
592	72101510-005	Mano de obra	Metro lineal	1
593	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión de Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal	1
594	72101510-005	Mano de obra	Metro lineal	1
595	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - profundidad variable	Metro lineal	1
596	72101510-005	Mano de obra	Metro lineal	1
597	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0,65	Metro lineal	1
598	72101510-005	Mano de obra	Metro lineal	1
599	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2	Metro lineal	1
600	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
601	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4	Metro lineal	1
602	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
603	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 1	Metro lineal	1
604	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
605	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 1 1/4	Metro lineal	1
606	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
607	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de Cañería roscadle PVC multicapa de 2	Metro lineal	1
608	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1

609	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas con campana línea clásica para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1
610	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
611	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1
612	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
613	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1
614	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
615	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	Metros	1
616	72101510-002	Mano de obra	Metros	1
617	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm	Metros	1
618	72101510-002	Mano de obra	Metros	1
619	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de caño termo fusión de 63mm	Metros	1
620	72101510-002	Mano de obra	Metros	1
621	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	Unidad	1
622	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
623	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	Unidad	1
624	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
625	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de llave de paso de 1 1/4 plástico	Unidad	1
626	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
627	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de llave de paso de 1 1/4 metálica	Unidad	1
628	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
629	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios	Metro lineal	1
630	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
631	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de caño de 2 soldable	Metro lineal	1
632	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
633	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de caño de 1 1/2 soldable	Metro lineal	1
634	72101510-002	Mano de obra	Metro lineal	1
635	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión de buje soldable 1 1/4 a 3/4	Unidad	1
636	72101510-002	Mano de obra	Unidad	1
637	72131601-011	Instalacion Sanitaria Instalación agua corrinte en baño completo, incluye grifería y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1
638	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
639	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Llave de paso metálica de 1 1/4	Unidad	1
640	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
641	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Llave de paso metálica de 1	Unidad	1
642	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
643	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana	Unidad	1
644	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
645	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana	Unidad	1
646	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
647	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	Unidad	1
648	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
649	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad	1
650	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
651	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad	1
652	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
653	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de Canilla móvil metálico de 1/2 para cocina	Unidad	1

654	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
655	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de válvulas de canillas en Gral.	Unidad	1
656	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
657	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de conexión flexible de 30 cm	Unidad	1
658	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
659	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de conexión flexible de 40 cm	Unidad	1
660	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
661	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad	1
662	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
663	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50	Unidad	1
664	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
665	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	Unidad	1
666	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
667	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de sopapa metálica cromada para lavatorio	Unidad	1
668	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
669	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de enchufe de goma para inodoro	Unidad	1
670	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
671	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	Unidad	1
672	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
673	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de lavatorio chico de losa, sin pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1
674	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
675	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad	1
676	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
677	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad	1
678	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
679	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad	1
680	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
681	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1
682	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
683	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1
684	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
685	72131601-011	Instalación Sanitaria - Provisión de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad	1
686	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
687	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de tapa plástica para inodoro	Unidad	1
688	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
689	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de ducha eléctrica	Unidad	1
690	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
691	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de ducha simple PVC	Unidad	1
692	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
693	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	Unidad	1
694	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
695	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de perchero de loza	Unidad	1
696	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
697	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de jaboneras chicas de lozas	Unidad	1
698	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
699	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de toalleros de lozas c/ barra	Unidad	1
700	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
701	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de porta papel de losas	Unidad	1
702	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1

703	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1
704	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
705	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta granítica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1
706	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
707	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1
708	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
709	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1
710	72131601-011	Mano de obra	Unidad	1
711	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión Cañería HºGº de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal	1
712	92121702-002	Mano de obra	Metro lineal	1
713	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusa de 21/2 y manguera con pico rociador y accesorios. Incluye señalizacion	Unidad	1
714	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
715	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión de boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 21/2 y accesorios	Unidad	1
716	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
717	92121702-002	Instalación Contra incendio Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética	Unidad	1
718	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
719	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión de Detector de Humo calor	Unidad	1
720	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
721	92121702-002	Instalación Contra incendio Señalización salida de emergencia con luz autónoma duracion minima 1h	Unidad	1
722	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
723	92121702-002	Puesta en funcionamiento tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves averiada	Unidad	1
724	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
725	92121702-002	Puesto de control de rociadores, de 4" DN 100mm de diámetro, unión rabura y ranura, para colocar en posición vertical, formado por válvula de retención y alarma de hierro fundido, trim de acero galvanizado y cámara de retardo de fundición.	Unidad	1
726	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
727	92121702-002	Instalación Contra incendio Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	Unidad	1
728	92121702-002	Mano de obra	Unidad	1
729	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de Hª	Unidad	1
730	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
731	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de Hª	Unidad	1
732	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
733	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 3	Metros	1
734	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
735	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 2	Metros	1
736	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
737	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 3/4	Metros	1
738	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
739	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 5/8	Metros	1
740	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
741	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 1/2	Metros	1
742	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
743	72102201-010	Instalación eléctrica de bocas tomas trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas. cables, tomas, placa tipo toma trifasico, pico tipo toma trifasico con tierra	Unidad	1

744	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
745	72102201-010	Instalación eléctrica de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	Unidad	1
746	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
747	72102201-010	Instalación eléctrica de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1
748	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
749	72102201-010	Instalación eléctrica de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1
750	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
751	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	Unidad	1
752	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
753	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de sistema de puesto a tierra	Unidad	1
754	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
755	72102201-010	Instalación eléctrica Provisiónde sistema de medición amperimetro	Unidad	1
756	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
757	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de sistema de medición volimetro	Unidad	1
758	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
759	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Gabinete 1900x800x600	Unidad	1
760	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
761	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de tablero 100x800x400	Unidad	1
762	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
763	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de tablero seccional 100x800x400	Unidad	1
764	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
765	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de tablero seccional 600x400x250	Unidad	1
766	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
767	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	Unidad	1
768	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
769	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1
770	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
771	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	Unidad	1
772	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
773	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1
774	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
775	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	1
776	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
777	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	1
778	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
779	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	Unidad	1
780	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
781	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	Unidad	1
782	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
783	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	Unidad	1
784	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
785	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 4x63 Amp.	Unidad	1
786	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
787	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 4x40 Amp.	Unidad	1
788	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
789	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 3x630 Amp.	Unidad	1
790	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
791	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 2x40 Amp.	Unidad	1
792	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
793	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 1250 Amp.	Unidad	1

794	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
795	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 2500 Amp.	Unidad	1
796	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
797	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 800 Amp.	Unidad	1
798	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
799	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 400 Amp.	Unidad	1
800	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
801	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 250 Amp.	Unidad	1
802	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
803	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 125 Amp.	Unidad	1
804	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
805	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	1
806	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
807	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad	1
808	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
809	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 40 AMP.	Unidad	1
810	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
811	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 32 Amp.	Unidad	1
812	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
813	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 25 Amp.	Unidad	1
814	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
815	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 32 Amp.	Unidad	1
816	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
817	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 25 Amp.	Unidad	1
818	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
819	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 16 Amp.	Unidad	1
820	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
821	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 10 Amp.	Unidad	1
822	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
823	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	Unidad	1
824	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
825	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	1
826	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
827	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable desnudo de cobre de 25 mm3	Metro lineal	1
828	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
829	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	1
830	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
831	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1
832	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
833	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1
834	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
835	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1
836	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
837	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1
838	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
839	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	1
840	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
841	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	Unidad	1
842	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
843	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	Unidad	1
844	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
845	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	1
846	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
847	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	1
848	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
849	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	1
850	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1

851	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	1
852	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
853	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	1
854	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
855	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	1
856	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
857	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	1
858	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
859	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1
860	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
861	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1
862	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
863	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1
864	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
865	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal	1
866	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
867	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal	1
868	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
869	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal	1
870	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
871	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable cordón 2x1	Metro lineal	1
872	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
873	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable cordón 2x2	Metro lineal	1
874	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
875	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable de 25 mm	Metro lineal	1
876	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
877	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable de 16 mm2	Metro lineal	1
878	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
879	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable de 10 mm2	Metro lineal	1
880	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
881	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable de 6 mm2	Metro lineal	1
882	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
883	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable de 4mm2	Metro lineal	1
884	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
885	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable de 2mm2	Metro lineal	1
886	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
887	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable de 1 mm2	Metro lineal	1
888	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
889	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal	1
890	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
891	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal	1
892	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
893	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal	1
894	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
895	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x50 1KV	Metro lineal	1
896	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
897	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x70 1KV	Metro lineal	1
898	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
899	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x95 1KV	Metro lineal	1
900	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
901	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal	1
902	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
903	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x240 1KV	Metro lineal	1
904	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1

905	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 2x2 1Kv	Metro lineal	1
906	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
907	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 2x4 1Kv	Metro lineal	1
908	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
909	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 4x4 1Kv	Metro lineal	1
910	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
911	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 4x6 1Kv	Metro lineal	1
912	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
913	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 4x10 1Kv	Metro lineal	1
914	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
915	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de bandeja metalica 450x92mm	Metro lineal	1
916	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
917	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de bandeja metalica 200x500mm	Metro lineal	1
918	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
919	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tomas monofásicas universales	Unidad	1
920	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
921	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tomas industrial 3x32 A+N+T	Unidad	1
922	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
923	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tomas tipo trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad	1
924	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
925	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llaves encendido de tres puntos	Unidad	1
926	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
927	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llaves encendido de luces	Unidad	1
928	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
929	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad	1
930	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
931	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de tapas ciegas	Unidad	1
932	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
933	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de fotocélula	Unidad	1
934	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
935	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	Unidad	1
936	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
937	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna	Unidad	1
938	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
939	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	Unidad	1
940	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
941	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	Unidad	1
942	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
943	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	Unidad	1
944	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
945	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	Unidad	1
946	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
947	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	Unidad	1
948	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
949	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de 26w tipo LED	Unidad	1
950	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
951	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	1
952	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
953	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	1

954	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
955	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	1
956	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
957	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad	1
958	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
959	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad	1
960	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
961	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Caño metálico para soporte de ventilador	Metro lineal	1
962	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
963	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta en funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	Unidad	1
964	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
965	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	Unidad	1
966	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
967	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	Metro lineal	1
968	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
969	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	Metro lineal	1
970	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
971	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	Metro lineal	1
972	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
973	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de ventiladores de techo	Unidad	1
974	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
975	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad	1
976	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave de ventilador de techo	Unidad	1
977	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
978	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad	1
979	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	Unidad	1
980	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
981	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	Unidad	1
982	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
983	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	Unidad	1
984	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
985	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo / basculante)	Unidad	1
986	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
987	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo / basculante)	Unidad	1
988	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
989	72102201-010	Instalación eléctrica de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	Unidad	1
990	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
991	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador	Unidad	1
992	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador	Metro lineal	1
993	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador	Unidad	1
994	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 10mm	Unidad	1
995	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
996	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 16mm	Unidad	1
997	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
998	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 25mm	Unidad	1
999	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1000	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 35mm	Unidad	1

1001	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1002	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 50mm	Unidad	1
1003	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1004	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 70mm	Unidad	1
1005	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1006	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 120mm	Unidad	1
1007	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1008	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1
1009	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1010	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1
1011	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1012	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	1
1013	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1014	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	1
1015	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1016	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad	1
1017	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1018	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad	1
1019	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1020	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad	1
1021	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1022	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	1
1023	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1024	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad	1
1025	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1026	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad	1
1027	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1028	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad	1
1029	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1030	72102201-010	Instalación eléctrica Conector dentado	Unidad	1
1031	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1032	72102201-010	Instalación eléctrica Aislador pimentón	Unidad	1
1033	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1034	72102201-010	Instalación eléctrica Grampa p/ electroducto ext.	Unidad	1
1035	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1036	72102201-010	Instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1
1037	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1038	72102201-010	Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1
1039	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1040	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero externo 24 aguje. c/RST - metálico	Unidad	1
1041	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
1042	72102602-001	Instalación eléctrica Desmonte de cañerias de aire acondicionado tipo split	Metro lineal	1
1043	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 9,000 BTU	Unidad	1
1044	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 12.000 BTU	Unidad	1
1045	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 18.000 BTU	Unidad	1

1046	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 24.000 BTU	Unidad	1
1047	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 36.000 BTU	Unidad	1
1048	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 60.000 BTU	Unidad	1
1049	72102602-001	Instalación eléctrica Readecuación de cañería de gas de equipo de AA.	Metro lineal	1
1050	72102602-001	Mano de obra	Metro lineal	1
1051	72102602-009	Instalación eléctrica Bandeja de chapas galvanizadas desague de condensadores incluye caño soldables	Unidad	1
1052	72102602-009	Mano de obra	Unidad	1
1053	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados	1
1054	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1055	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 5 mm Crudo	Metros cuadrados	1
1056	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1057	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 6 mm Crudo	Metros cuadrados	1
1058	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1059	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados	1
1060	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1061	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados	1
1062	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1063	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 6 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1064	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1065	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 8 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1066	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1067	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio de 10 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1068	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1069	72102602-004	Vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1
1070	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1071	72102602-004	Vidrios Provisión de espejo	Metros cuadrados	1
1072	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1073	72102602-004	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	Unidad	1
1074	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	Metros cuadrados	1
1075	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1076	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1077	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1078	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1079	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1080	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1
1081	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1082	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfileria de aluminio color a elegir	Unidad	1
1083	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1084	72102602-004	Vidrios Provisión de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfileria de aluminio , herrajes y cerraduras	Unidad	1
1085	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1086	72102602-004	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad	1
1087	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1088	72102602-004	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	Unidad	1
1089	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1090	72102602-004	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad	1

1091	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1092	72102602-004	Vidrios Cambio de manijón	Unidad	1
1093	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1094	72102602-004	Vidrios Cambio de freno hidráulico	Unidad	1
1095	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1096	72102602-004	Vidrios Ajuste de herrajes	Unidad	1
1097	72102602-004	Mano de obra	Unidad	1
1098	72102602-004	Vidrios Provisión de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	1
1099	72102602-004	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1100	72131601-002	Varios Construcción de guarda obra contrapiso de cascote cerámico 0,10 espesor y 0.50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisada de cemento	Metros cuadrados	1
1101	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1102	72131601-002	Varios Provisión de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m postes de HºAº de 15x15 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	Metro lineal	1
1103	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1104	72131601-002	Varios Instalación de poste metálico existente	Unidad	1
1105	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1
1106	72131601-002	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal	1
1107	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1108	72131601-002	Varios Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2, soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	Unidad	1
1109	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1
1110	72131601-002	Varios Reparación de tejido de alambre	Metros cuadrados	1
1111	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1112	72131601-002	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	Metro lineal	1
1113	72131601-002	Varios Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	Metro lineal	1
1114	72131601-002	Varios Provisión de pasarela metálica	Metro lineal	1
1115	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1116	72131601-002	Varios Provisión de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 45cm	Metro lineal	1
1117	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1118	72131601-002	Varios Provisión de extractor diámetro 0,40 m	Unidad	1
1119	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1
1120	72131601-002	Varios Provisión de portón para uso vehicular	Unidad	1
1121	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1
1122	72131601-002	Varios Provisión de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura	Metro lineal	1
1123	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1124	72131601-002	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	Metros cuadrados	1
1125	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1126	72131601-002	Varios Provision de Pasto Tipo Esmeralda	Metros cuadrados	1
1127	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1128	72131601-002	Varios Provision de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados	1
1129	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1130	72131601-002	Varios Provisión de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 30 cm	Metro lineal	1
1131	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1132	72131601-002	Varios - Provision de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 250/30/30 exp. 3,20mm	Metros cuadrados	1
1133	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1134	72131601-002	Varios - Provision de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 -300/30/30 exp. 3,20 mm	Metros cuadrados	1
1135	72131601-002	Mano de obra	Metros cuadrados	1
1136	72131601-002	Varios - Provision de chapa termo acusticas pared 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1
1137	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1138	72131601-002	Varios - Provision de chapa termo acusticas techo 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1
1139	72131601-002	Mano de obra	Metro lineal	1
1140	72131601-002	Varios - Provision de reflector led 20w con soporte movil	Unidad	1
1141	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1

LOTE NRO: 6

LOTE 6 Instalación Eléctrica PR. VILLARRICA , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo:350.000.000 Máximo: 750.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de instalación eléctrica cableado existente	Metro lineal	1
2	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de tableros existentes	Unidad	1
3	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de cableado existente	Metro lineal	1
4	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de artefactos de iluminación existente	Unidad	1
5	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de ventilador de techo existente	Unidad	1
6	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de Hª	Unidad	1
7	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
8	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de Hª	Unidad	1
9	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
10	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 3	Metros	1
11	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
12	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 2	Metros	1
13	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
14	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 3/4	Metros	1
15	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
16	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 5/8	Metros	1
17	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
18	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroducto de 1/2	Metros	1
19	72102201-010	Mano de obra	Metros	1
20	72102201-010	Instalación eléctrica de bocas tomas trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas. cables, tomas, placa tipo toma trifasico, pico tipo toma trifasico con tierra	Unidad	1
21	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
22	72102201-010	Instalación eléctrica de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	Unidad	1
23	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
24	72102201-010	Instalación eléctrica de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1
25	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
26	72102201-010	Instalación eléctrica de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1
27	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
28	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	Unidad	1
29	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
30	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de sistema de puesto a tierra	Unidad	1
31	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
32	72102201-010	Instalación eléctrica Provisiónde sistema de medición amperimetro	Unidad	1
33	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
34	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de sistema de medición volimetro	Unidad	1
35	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
36	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Gabinete 1900x800x600	Unidad	1
37	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
38	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de tablero 100x800x400	Unidad	1
39	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
40	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de tablero seccional 100x800x400	Unidad	1
41	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
42	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de tablero seccional 600x400x250	Unidad	1
43	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
44	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	Unidad	1
45	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1

46	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1
47	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
48	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	Unidad	1
49	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
50	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1
51	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
52	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	1
53	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
54	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	1
55	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
56	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	Unidad	1
57	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
58	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	Unidad	1
59	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
60	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	Unidad	1
61	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
62	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 4x63 Amp.	Unidad	1
63	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
64	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 4x40 Amp.	Unidad	1
65	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
66	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 3x630 Amp.	Unidad	1
67	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
68	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Disyuntor diferencial 2x40 Amp.	Unidad	1
69	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
70	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 1250 Amp.	Unidad	1
71	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
72	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 2500 Amp.	Unidad	1
73	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
74	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 800 Amp.	Unidad	1
75	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
76	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 400 Amp.	Unidad	1
77	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
78	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 250 Amp.	Unidad	1
79	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
80	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 125 Amp.	Unidad	1
81	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
82	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	1
83	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
84	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad	1
85	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
86	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 40 AMP.	Unidad	1
87	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
88	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 32 Amp.	Unidad	1
89	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
90	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 3 X 25 Amp.	Unidad	1
91	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
92	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 32 Amp.	Unidad	1
93	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
94	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 25 Amp.	Unidad	1
95	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
96	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 16 Amp.	Unidad	1
97	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
98	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM de 10 Amp.	Unidad	1
99	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1

100	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	Unidad	1
101	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
102	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	1
103	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
104	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable desnudo de cobre de 25 mm3	Metro lineal	1
105	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
106	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	1
107	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
108	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1
109	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
110	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1
111	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
112	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1
113	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
114	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1
115	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
116	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	1
117	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
118	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	Unidad	1
119	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
120	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	Unidad	1
121	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
122	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	1
123	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
124	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	1
125	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
126	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	1
127	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
128	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	1
129	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
130	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	1
131	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
132	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	1
133	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
134	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	1
135	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
136	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1
137	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
138	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1
139	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
140	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1
141	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
142	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal	1
143	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
144	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal	1
145	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
146	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal	1
147	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
148	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable cordón 2x1	Metro lineal	1
149	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
150	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable cordón 2x2	Metro lineal	1
151	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
152	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable de 25 mm	Metro lineal	1
153	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1

154	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable de 16 mm2	Metro lineal	1
155	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
156	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable de 10 mm2	Metro lineal	1
157	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
158	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de cable de 6 mm2	Metro lineal	1
159	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
160	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable de 4mm2	Metro lineal	1
161	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
162	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable de 2mm2	Metro lineal	1
163	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
164	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable de 1 mm2	Metro lineal	1
165	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
166	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal	1
167	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
168	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal	1
169	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
170	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal	1
171	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
172	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x50 1KV	Metro lineal	1
173	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
174	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x70 1KV	Metro lineal	1
175	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
176	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x95 1KV	Metro lineal	1
177	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
178	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal	1
179	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
180	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 1x240 1KV	Metro lineal	1
181	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
182	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 2x2 1Kv	Metro lineal	1
183	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
184	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 2x4 1Kv	Metro lineal	1
185	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
186	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 4x4 1Kv	Metro lineal	1
187	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
188	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 4x6 1Kv	Metro lineal	1
189	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
190	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Cable subterráneo Flex 4x10 1Kv	Metro lineal	1
191	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
192	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de bandeja metalica 450x92mm	Metro lineal	1
193	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
194	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de bandeja metalica 200x500mm	Metro lineal	1
195	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
196	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tomas monofásicas universales	Unidad	1
197	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
198	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tomas industrial 3x32 A+N+T	Unidad	1
199	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
200	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Tomas tipo trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad	1
201	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
202	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llaves encendido de tres puntos	Unidad	1
203	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
204	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llaves encendido de luces	Unidad	1
205	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
206	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad	1
207	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
208	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de tapas ciegas	Unidad	1
209	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1

210	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de fotocélula	Unidad	1
211	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
212	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	Unidad	1
213	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
214	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna	Unidad	1
215	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
216	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	Unidad	1
217	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
218	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	Unidad	1
219	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
220	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	Unidad	1
221	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
222	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	Unidad	1
223	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
224	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	Unidad	1
225	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
226	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de artefacto de 26w tipo LED	Unidad	1
227	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
228	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	1
229	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
230	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	1
231	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
232	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	1
233	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
234	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad	1
235	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
236	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad	1
237	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
238	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Caño metálico para soporte de ventilador	Metro lineal	1
239	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
240	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta en funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	Unidad	1
241	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
242	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	Unidad	1
243	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
244	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	Metro lineal	1
245	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
246	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	Metro lineal	1
247	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
248	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	Metro lineal	1
249	72102201-010	Mano de obra	Metro lineal	1
250	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de ventiladores de techo	Unidad	1
251	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
252	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad	1
253	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Llave de ventilador de techo	Unidad	1
254	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
255	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad	1

256	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	Unidad	1
257	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
258	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	Unidad	1
259	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
260	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	Unidad	1
261	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
262	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo / basculante)	Unidad	1
263	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
264	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo / basculante)	Unidad	1
265	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
266	72102201-010	Instalación eléctrica de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	Unidad	1
267	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
268	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador	Unidad	1
269	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador	Metro lineal	1
270	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador	Unidad	1
271	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 10mm	Unidad	1
272	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
273	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 16mm	Unidad	1
274	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
275	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 25mm	Unidad	1
276	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
277	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 35mm	Unidad	1
278	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
279	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 50mm	Unidad	1
280	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
281	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 70mm	Unidad	1
282	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
283	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de terminal de cobre 120mm	Unidad	1
284	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
285	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1
286	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
287	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1
288	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
289	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	1
290	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
291	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	1
292	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
293	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad	1
294	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
295	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad	1
296	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
297	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad	1
298	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
299	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	1
300	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1

301	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad	1
302	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
303	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad	1
304	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
305	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad	1
306	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
307	72102201-010	Instalación eléctrica Conector dentado	Unidad	1
308	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
309	72102201-010	Instalación eléctrica Aislador pimentón	Unidad	1
310	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
311	72102201-010	Instalación eléctrica Grampa p/ electroducto ext.	Unidad	1
312	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
313	72102201-010	Instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1
314	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
315	72102201-010	Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1
316	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
317	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero externo 24 aguje. c/RST - metálico	Unidad	1
318	72102201-010	Mano de obra	Unidad	1
319	72102602-001	Instalación eléctrica Desmonte de cañerias de aire acondicionado tipo split	Metro lineal	1
320	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 9,000 BTU	Unidad	1
321	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 12.000 BTU	Unidad	1
322	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 18.000 BTU	Unidad	1
323	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 24.000 BTU	Unidad	1
324	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 36.000 BTU	Unidad	1
325	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 60.000 BTU	Unidad	1
326	72102602-001	Instalación eléctrica Readecuación de cañería de gas de equipo de AA.	Metro lineal	1
327	72102602-001	Mano de obra	Metro lineal	1
328	72102602-009	Instalación eléctrica Bandeja de chapas galvanizadas desague de condensadores incluye caño soldables	Unidad	1
329	72102602-009	Mano de obra	Unidad	1
330	72131601-003	Varios Provisión de extractor diámetro 0,40 m	Unidad	1
331	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1
332	72131601-001	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	Metros cuadrados	1
333	72131601-000	Mano de obra	Metros cuadrados	1
334	72131601-001	Varios - Provision de reflector led 20w con soporte movil	Unidad	1
335	72131601-002	Mano de obra	Unidad	1

LOTE NRO: 7

Planta de Tratamiento de Efluentes , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.500.000.000 Máximo: 14.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No , Abastecimiento simultáneo:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Presentación	Cantidad
1	72102304-008	Construcción de planta de tratamiento de residuos cloacales penitenciaria	EVENTO	1

LOTE NRO: 8

Mantenimiento de Planta de Tratamiento, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No , Abastecimiento

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	81141804-049	Mantenimiento Preventivo con gestion de las acciones acorde a las EE.TT, 1 visita por semana con presentacion de informe mensual	Unidad	1
2	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
3	81141804-049	Mantenimiento Preventivo con Toma de muestra y analisis para determinaci?n del nivel de PH, DBO5, DQO, amoniaco, nitritos y nitratos con informe de laboratorio externo certificado, acorde a las EE.TT	Unidad	1
4	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
5	81141804-049	Mantenimiento Preventivo con provisión y colocación de las cintas de transmisión de los sopladores	Unidad	1
6	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
7	81141804-049	Mantenimiento Preventivo con provisión y colocación de filtros de aire de los sopladores	Unidad	1
8	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
9	81141804-049	Mantenimiento Preventivo con provisión de aceite para los sopladores, según requerido por el fabricante.	Unidad	1
10	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
11	81141804-049	Provisión de insumos químicos, floculantes, coagulantes, oxidantes y reductores	Litros	1
12	81141804-049	Provisión de antiespumante para el tratamiento completo del reactor biológico	Litros	1
13	81141804-049	Provisión de cloro, llenado de tanque clorador	Litros	1
14	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
15	81141804-049	Mantenimiento Preventivo. medición de Nitrógeno Amoniacal, medición de Nitrito y medición de Nitrato. Cono IMHOFF. Medición de cloro realizados por el personal de mantenimiento.	Unidad	1
16	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
17	81141804-049	Mantenimiento Preventivo con provisión de equipo de protección para personal que ingrese a la Planta de Tratamiento.	Unidad	1
18	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
19	81141804-049	Mantenimiento Preventivo con provisión de equipo de manutención	Unidad	1
20	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
21	81141804-049	Mantenimiento Preventivo adecuación del sistema de alimentación eléctrica de la planta (tablero de alimentación)	Unidad	1
22	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
23	81141804-049	Mantenimiento Preventivo con Limpieza, retiro total de la parte salida, liquida del espesador, incluye cisterna de retiro.	Unidad	1
24	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
25	81141804-049	Mantenimiento Preventivo con Limpieza y retiro de parte solida, basuras y de todo tipo de elemento (Plásticos, metales, madera, cartón, etc.) que pueda obstruir, trancar o dificultar la circulación de líquidos en bombas, válvulas y registros trampas y de inspección	Unidad	1
26	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
27	81141804-049	Limpieza, retiro y desagote de lodos y líquidos de tanques	Metros cúbicos	1
28	81141804-049	Limpieza, de lodos y líquidos del espesador	Metros cúbicos	1
29	81141804-049	Limpieza, de lodos y líquidos de registros o decantadores primarios y secundarios	Metros cúbicos	1
30	81141804-049	Retiro de lodos por empresa certificada por el MADES	Unidad	1
31	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
32	81141804-049	Mantenimiento Preventivo de puesto de distribución, sala de tableros	Unidad	1
33	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
34	81141804-049	Limpieza de los pre-tratamientos y verificación de cualquier situación o anormalidad	Unidad	1
35	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
38	81141804-049	Pintura sintética de superficies metálicas - Incluye preparación y limpieza de superficie	Metros cuadrados	1
39	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con reparación del tamiz (filtrococlea) - Incluye desmonte, montaje y puesta en funcionamiento	Unidad	1
40	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
41	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con reparación de hasta 5hp, bobinado y provisión de rodamientos - Incluye desmonte, montaje y puesta en funcionamiento	Unidad	1
42	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1

43	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con provisión de reparación de tapas del canal del tamiz - Incluye desmonte, montaje y puesta en funcionamiento	Unidad	1
44	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
45	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con provisión de reparación de caja reductora, trabajo de tornería, cambio de aceite y rulemanes.	Unidad	1
46	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
47	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con provisión de reparación de motor de las bombas sumergibles hasta 5hp, trifásico, bobinado, cambio de rodamientos - Incluye desmonte, montaje y puesta en funcionamiento	Unidad	1
48	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
49	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con provisión de las válvulas de retención de efluentes de elevación inicial	Unidad	1
50	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
51	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con provisión del tamiz rotativo - Incluye desmonte, montaje y puesta en funcionamiento	Unidad	1
52	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
53	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con reparación del mezclador sumergible de la sección de desnitrificacion - Incluye desmonte, montaje y puesta en funcionamiento	Unidad	1
54	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
55	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con reparación de los air-lift del recirculo de la mezcla aireada - Incluye desmonte, montaje y puesta en funcionamiento	Unidad	1
56	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
57	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con reparación de las bombas del recirculo de la mezcla aireada - Incluye desmonte, montaje y puesta en funcionamiento	Unidad	1
58	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
59	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con reparación de las bombas de recirculo de los lodos del sedimentador secundario - Incluye desmonte, montaje y puesta en funcionamiento	Unidad	1
60	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
61	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con provisión e instalación de bombas de recirculación de lodos - Incluye desmonte, montaje y puesta en funcionamiento	Unidad	1
62	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
63	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con provisión e instalación de sondas de medidor de oxigeno.	Unidad	1
64	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
65	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con reparación del sistema de medición de oxigeno,	Unidad	1
66	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
67	81141804-049	Provisión y puesta en funcionamiento de válvula de alivio / arranque del soplador / compresor de aire	Unidad	1
68	81141804-049	Provisión y puesta en funcionamiento de válvula de seguridad del soplador / compresor de aire	Unidad	1
69	81141804-049	Provisión e instalación de válvulas verticales con accesorios, para recirculo de lodos y mezclas aireadas.	Unidad	1
70	81141804-049	Reparación de bomba dosificadora de hipoclorito de sodio - Incluye desmonte, reparación y puesta en funcionamiento, sustitución de la placa, modelo 603	Unidad	1
71	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con provisión de PLC del panel eléctrico de la planta - Incluye desmonte, montaje y puesta en funcionamiento	Unidad	1
72	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
73	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con reparación del sistema de medición de cloro - Incluye desmonte, montaje y puesta en funcionamiento	Unidad	1
74	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
75	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con reparación del motor de los sopladores - Incluye desmonte, montaje y puesta en funcionamiento	Unidad	1
76	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
77	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con provisión e instalación de bombas dosificadoras de productos químicos 8 litros/hora 12 bar - Incluye desmonte, montaje y puesta en funcionamiento	Unidad	1
78	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1

79	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con provisión de tratamiento anti oxido y pintura epoxi delas tapas y marcos de los registros.	Unidad	1
80	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
81	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con provisión e instalación de válvulas verticales con accesorios, para recirculo de lodos y mezclas aireadas.	Unidad	1
82	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
83	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con provisión e instalación de rele térmico hasta 5hp.	Unidad	1
84	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
85	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con provisión e instalación de rele térmico soft-start hasta 40hp.	Unidad	1
86	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
87	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con provisión de cañerías y accesorios requeridos	Unidad	1
88	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
89	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con provisión de tapas de chapa N? 20 con marcos metálicos de los registros con tratamiento antioxido y pintura epoxi	Unidad	1
90	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
91	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con provisión de rejillas trampa metálicas de marcos metálicos y chapa expandidas de????? para residuo en registros	Unidad	1
92	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
93	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con provisión e instalación de protectores de línea de alimentación del PLC y de las bombas.	Unidad	1
94	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
95	81141804-049	Mantenimiento Correctivo con provisión del motor del soplador - Incluye desmonte, montaje y puesta en funcionamiento	Unidad	1
96	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
97	81141804-049	Mantenimiento correctivo con provisión de boyas de nivel alto.	Unidad	1
98	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
99	81141804-049	Mantenimiento correctivo con provisión de boyas de nivel bajo.	Unidad	1
100	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
101	81141804-049	Mantenimiento correctivo con provisión de caudalimetro	Unidad	1
102	81141804-049	Mano de Obra (Programación e instalación y materiales)	Unidad	1
103	81141804-049	Mantenimiento correctivo con provisión de contactores de 10A.	Unidad	1
104	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
105	81141804-049	Mantenimiento correctivo con provisión de guardamotores 0,5A a 23A.	Unidad	1
106	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
107	81141804-049	Mantenimiento correctivo con provisión de llave TM 16A o 25A	Unidad	1
108	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
109	81141804-049	Mantenimiento correctivo con provisión de fusible 10A o 16 A.	Unidad	1
110	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
111	81141804-049	Mantenimiento correctivo con provisión de borneras de conexión.	Unidad	1
112	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
113	81141804-049	Mantenimiento correctivo con provisión de bomba dosificadora de hipoclorito de sodio, sustitución de la placa, modelo 603.	Unidad	1
114	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
115	81141804-049	Mantenimiento correctivo con provisión de la bomba dosificadora de hipoclorito de sodio, sustitución total.	Unidad	1
116	81141804-049	Mano de Obra	Unidad	1
117	81141804-049	Provisión y colocación de rejilla filtrante del canal del tamiz filtrococlea	Unidad	1
118	81141804-049	Provisión y colocación de regilla de contención de acero inoxidable	Metros cuadrados	1
119	81141804-049	Provisión y colocación de tapas de acero inoxidable (2mx1mx3mm)	Unidad	1
120	81141804-049	Provisión y colocación de tapas de acero inoxidable (0,5mx0,6mx3mm)	Unidad	1
121	81141804-049	Provisión e instalación de cadena de tracción y correa de motor	Unidad	1
122	81141804-049	Provisión e instalación de piola marina	Metro lineal	1
123	81141804-049	Confección y cambio de soporte de acero para bombas sumergibles	Unidad	1
124	81141804-049	Provisión y colocación de cañería 3/4" de PVC roscable para agua corriente. Incluye excavación, macizado y accesorios	Metro lineal	1
125	81141804-049	Provisión y colocación de llave de paso de bronce de 3/4" - Incluye macizado y accesorios	Unidad	1

LOTE NRO: 9

Provision de Tanques de Agua para Penitenciarias , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 450.000.000 Máximo: 1.250.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No , Abastecimiento

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	83101504-996	CASETA DE RESGUARDO DE EQUIPO DE BOMBEO Y CERCO PERIMETRAL	Unidad	1
2	83101504-984	PERFORACION DE POZO ARTESIANO	Unidad	1
3	83101504-998	CONJUNTO EQUIPO DE BOMBEO	Unidad	1
5	83101504-987	TANQUE ELEVADO METÁLICO	Unidad	1