PR-L1092-33-SBMC-CF-

Último update pcaballero 11/11/2020 13:51:09 :: Imprimir :: (*) Dato obligatorio

- Fechas del Proceso
- Oferente adjudicado y otros participantes
- Montos Contrato y Pagos

Datos del Proceso

Tipo de Gasto por Categoría :	Consultoría - Firmas (*)
Provincia :	_Paraguay (*)
Unidad Ejecutora del Proceso :	MOPC (*)
Unidad Sub-Ejecutora del Proceso :	MOPC
Nombre del Proceso :	Firma Consultora para el Estudio de Factibilidad y Diseño Final de Ingeniería de tramos de Caminos Vecinales, en los Departamentos de Concepcion, San Pedro, Canindeyu y Amambay. (*)
Descripción adicional :	
Método de Selección :	Selección basada en el menor costo (*) NOTA: Los métodos de Selección 3CV, Contratación Directa y Recontratación corresponden a Consultores Individuales
Identificador Interno del Proceso :	Actualizar Identificador Interno
Documento Base :	Solicitud Estándar de Propuestas
Forma de Contrato :	Suma global
Identificador :	PR-L1092-33-SBMC-CF-
Componente Asociado :	Mejoramiento y mantenimiento de caminos y puentes (*) Actualizar Componente Más de un Componente Asociado.
Monto Estimado, en u$s :	730000
Monto Estimado Actualizado, en u$s :	1050000 Actualizar monto estimado
% Monto Banco :	100 % Actualizar % Monto Banco
% Monto Contraparte Local :	0 %
Control de montos, en u$s :	Monto Previsto para esta categoría : 6,600,000.00 Suma de Montos Estimados según Plan de Adquisiciones : 10,485,000.00 Suma de Montos Comprometidos según Plan de Adquisiciones :
Proceso Vinculado :	Elegir Proceso Vinculado Proceso Vinculado previo o posterior planificado y ejecutado en el presente Proyecto y/u otro relacionado.

Historial de Observaciones y/o aclaraciones sobre este Proceso

Mostrar >>>

Agregar Observaciones y/o aclaraciones sobre este Proceso (hasta 1000 caracteres)

Guardar Volver

La información ingresada en 'Datos del Proceso' no se puede modificar dado que fue creado en el Plan de Adquisiciones anterior