MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé, 29 de Abril de 2021

ADENDA N° 01/2021

REF.: Licitación por Contratación Directa para el "CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DR. RAUL PEÑA DE CABAÑAS" ID: 397755.

1- PROFORMA DE CONTRATO – CALUSITA 7

DONDE DICE:

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Plazo de ejecución 60 días a partir de la orden de inicio, **CONSTRUCCION DE SANITARIO Y DEPOSITO - ADECUACION DE AULA DE GRADO PARA AULA DE NIVEL E.I. EN LA ESCUELA BAS. N°40 TTE. JOSE MARIA FARIÑA – FONACIDE.**

DEBE DECIR:

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Plazo de ejecución 30 (Treinta) días a partir de la orden de inicio, **CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DR. RAUL PEÑA DE CABAÑAS.**

2- PROFORMA D CONTRATO – CLAUSULA 11

DONDE DICE:

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03) N/A

DEBE DECIR:

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03) APLICA (NO SE CONTEMPLA ANTICIPOS)

Sin otro motivo en particular, se aprovecha la ocasión para saludarlo cordialmente.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ – U.O.C. – SE CONTRATACIONES – LEY Nº 2051/2003

Lic. Karen Escobar
Jefa de la U.O.C.