

DISTANCIA PARCIAL Y ACUMULADA	0,00	8,20 8,2	28,20 20	48,20 20	68,20 20	88,20 20
COTAS DEL TERRENO	15,011	14,896	14,614	14,619	14,658	14,684
COTAS DEL PROYECTO (EJE)	15,011	14,881	14,563	14,460 6,5 / 13,5	14,517 14,600	14,684
PENDIENTE		1,59%		0,42%		



MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Mario Aníbal Ferreiro Sanabria
Intendente

Ing. Mirtha Acha, Directora General Dirección General de Obras	Ing. Antoliano Benitez, Director Dirección de Obras Municipales

MEJORAMIENTO VIAL DE VARIAS CALLES - SECTOR SAN CAYETANO (BAÑADO SUR)

PROYECTADO:	REVISADO:	APROBADO:	Noviembre 2018
FECHA:	FECHA:	FECHA:	LAMINA Nº 2