**MUNICIPADAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)**
www.sanrafaeldelparana.gov.py
Tel: (021) 3290154

San Rafael del Paraná, 20 de setiembre de 2021. –

Señor:
Abg. Pablo SeizT, DIRECTOR
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.
PRESENTE:
REF.: 398414

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a donde corresponda a los efectos de realizar el descargo del comentario realizado por el técnico verificador del llamado ID 398414 y hace mención en el punto 3 "*-3[Se reitera que, en el dictamen de UOC remitido, la convocante ha realizado modificaciones a los precios referenciales, dichos precios no coinciden con lo cargado en la planilla de precios del SICP (El precio total del sub-ítem 3.1 es inferior al precio unitario - planilla de precios del SICP).]*". para nuestra apreciación coincide los montos establecidos en el SICP y el Dictamen de Estimación de precios. Para una mejor ilustración adjuntamos la captura de pantalla de ambas partes.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ U.O.C. ITAPÚA - PARAGUAY

**Romina Torres**
**Responsable de la U.O.C**
**Municipalidad de San Rafael del Paraná**
Romina Elizabeth Torres Ibañez
Responsable UOC
Munic. de San Rafael del Paraná

| REPARACION DE UN BLOQUE DE 4 AULAS EN LA ESCUELA BASICA NRO 3270 "FULGENCIO YEGROS" | | | P. 1 FS Construcciones | P. 2 HDM Construcciones | P3 ID:369859 | P3 ID:369107 | P3 ID:352550 | TOTAL | *PRECIO DE REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBRO | U/M | CANT. | P.UNITARIO | P.UNITARIO | | | | | |
| *1. PREPARACION DE LA OBRA* | | | | | | | | | |
| 1.1.- Limpieza y preparación de la obra. - | m2 | 222,8 | 3.650 | 3.850 | 4.000 | | | 11.500 | 3.833 |
| 1.2.- Replanteo y marcación. - | m2 | 222,8 | 4.000 | 4.250 | 4.560 | | | 12.810 | 4.270 |
| 1.3.- Vallado de obra chapa zinc y obrador. - | GL | 1 | 6.500.000 | 6.500.000 | 8.200.000 | | | 21.200.000 | 7.066.667 |
| 1.4.- Cartel identificatorio de la obra. - | UN | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.245.000 | | | 3.245.000 | 1.081.667 |
| *2. DESMONTE Y DEMOLICION* | | | | | | | | | |
| 2.1. Desmonte de tejas y cielo raso de madera | m2 | 282,7 | 15.000 | 14.000 | 15.925 | | | 44.925 | 14.975 |
| 2.2. Desmonte de artefactos eléctricos por ambiente | UN | 4 | 170.000 | 175.000 | 220.500 | | | 565.500 | 188.500 |
| 2.3. Desmonte de instalacion eléctricos por ambiente | UN | 4 | 126.000 | 125.000 | 122.500 | | | 373.500 | 124.500 |
| 2.4. Desmonte de Aberturas (puertas) | UN | 4 | 126.000 | 125.000 | 76.440 | | | 327.440 | 109.147 |
| 2.5. Demolición de baldosa calcarea | m2 | 210 | 15.000 | 14.000 | 6.125 | | | 35.125 | 11.708 |
| 2.6. Demolición de zocalo | ML | 124,55 | 4.000 | 4.250 | 6.125 | | | 14.375 | 4.792 |
| 2.7. Demolición de guarda obra | ML | 124,55 | 4.000 | 4.250 | 6.125 | | | 14.375 | 4.792 |
| *3. ESTRUCTURA DE H° A° :* | | | | | | | | | |
| 3.1. losa de H?A? sobre puertas | m3 | 0,28 | 2.000.000 | 2.045.000 | 2.004.100 | | | 6.049.100 | 2.016.367 |