MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

UOC

Tel/fax: 073275250 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay

ADENDA Nº 5

CONTRATACIÓN DIRECTA PAC ID Nº 201.092, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HºAº. CALLE 1 TACUARA

Municipalidad de Obligado, de conformidad a la Ley 2.051/03 de Contrataciones Públicas y su reglamentación contenida en el decreto Nº 21.909/03, emite la presente ADDENDA

En referencia al **EXPEDIENTE Nº** 319.784**:** Contratación Directa PAC ID Nº 201.092, **PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HºAº. CALLE 1 TACUARA,** a fin de cumplir con lo mencionado en la Resolución 805/09, se solicita una prórroga para la apertura de sobres del mencionado llamado: **para el día 03 de septiembre de 2.010 a las 08:30 horas para la Entrega de sobres y la Apertura para las 08:35.**

Dicho pedido obedece a que en la hora fijada para la empresa la apertura de sobres, no se han presentados las tres ofertas requeridas en la Ley, por lo que no se pudo llevar a cabo la apertura.

Aatentamente.

San Cosme y Damián, 27 de agosto de 2.010

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN SECRETARIA

Julio Esteban Cardozo
Secretario General

Observación: A se adjunta acta