REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 24 mar. 2020
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
Victor Daniel Ruiz Diaz Lucena	3984436	0982211174/0986712080	dardvis@gmail.com
ROGER ABEL NUÑEZ BENITEZ	4794952	0972698599/0972698599	contaassrl@gmail.com
RAMON ARNULFO FERREIRA	4134593	0992884667/0992884667	contaassrl@gmail.com
Rodrigo Fabian Villamayor Davalos	2471560	021571807/0981521518	VILLADAVALOS@HOTMAIL.COM
KATHYA VANESSA IRIGOYEN CENTURION	3438811	021/946-017/0986/117-714	kathyai_py@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:
Modalidad:
Subasta: No
UOC/UEP:
Plurianual: No
N° de PAC - ID:
Objeto de Gasto:
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL MARIA AUXILIADORA
Programa:
Año/s del llamado:
Objeto del llamado:
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 3
Fecha y Hora tope de consultas: 22-04-2020 13:00
Tipo Garantia: Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas: MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: ENCARGADA DE LA UOC - LIC ROSSANA IRALA
Teléfono: 021 450 733
Dirección de mail donde se debe consultar: municarmeloperaltapy@gmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 27-04-2020 08:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 27-04-2020 08:15
Lugar de presentación y apertura de ofertas: MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
31-03-2020	adenda1_1585348631390.zip
20-04-2020	adenda_5_1587401804182.pdf
15-04-2020	adenda_4_1586819968221.pdf
13-04-2020	adenda_3_1586363803794.pdf
02-04-2020	adenda_2_1585687685107.pdf