CONTRATO Nº 02/2016
"REPARACION DE 3 (TRES) AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 3519 ALFEO ZANOTI"
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) Nº 02/2016
ID Nº 305.022

Entre la Municipalidad de Guarambaré, domiciliada en Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala de la ciudad de Guarambaré, Departamento de Central, República del Paraguay, representada para este acto por el Dr. José Asunción Vallejos Servín, con Cédula de Identidad N° 762.481, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma_____, con RUC Nº _____ domiciliada en _____, de la ciudad de _____, República del Paraguay, representada para este acto por _____, con Cédula de Identidad N° _____, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA REPARACIÓN DE 03 (TRES) AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 3519 TESAPEARA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
El objeto del presente contrato es para la ejecución de Obras "Reparación de 03 (tres) aulas en la Escuela Básica Nº 3519 Alfeo Zanotti de la ciudad de Guarambaré.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) Carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas;
(d) La Oferta del Proveedor;
(e) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Especificaciones Técnicas y planos incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado

anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el objeto del gasto específico 520 30 003 CONSTRUCCIONES, incluidos en el Presupuesto de la Municipalidad de Guarambaré, hasta la suma de Guaraníes _____.- (Gs. 000.000.000).----------

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 305.022.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa (CD) N° 2/2016, convocado por la Municipalidad de Guarambaré. La adjudicación fue realizada por Resolución N° /2016.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato es de 90 (noventa) días, desde el __ de _____de 2016 hasta el __ de _____ de 2016 una vez tenida el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

Código de catalogo	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA Inc si corresp)	Precio Total (IVA si corresp)
	Esc. Bas. Nº 3519 "Alfeo Zanotti"				
	Trabajos Preliminares				
	a- Vallado de Obras	Ml	60.00		
	b- Letrero Oficial	Unid.	1.00		
	Demoliciones				
	Desmonte de techo de 3 Aulas con recuperación de materiales				
	-Desmontar Tejas cerámicas -Desmontar Tejuelones cerámicos -Desmontar artefactos eléctricos del	M2	183.75		

techo -Desmontar tirantes de madera - Desmontar artefactos y ductos eléctricos				
Demoler Mampostería (recogida parte superior) para nivelar hasta altura de encadenado superior	M2	55.93		
Estructura Metálica				
Provisión y colocación de contraviga metálica (15x45) en 3 Aulas	Ml	23.50		
Refuerzo Estructura – Hº Aº fck 180 Kg/cm2				
Zapatas (80x80) – demolición previa de piso	M3	4.03		
Fuste y columna de (15x30) inserto en mampostería – demolición previa de paredes En recogida superior prolongar columna hasta nivel 4.65m	Ml	64.40		
Encadenado Superior (15x30) nivel 3.10m	Ml	65.80		
Submuracion de Fundación				
Calzar Cimiento en Piedra Bruta Colocada (parte de atrás de cimiento de aula 3)	M3	3.12		
Mampostería de elevación 0.15				
Mampostería de elevación sobre nivel de encadenado superior, macizada de tirantes	M2	55.93		
Cobertura superior: Corregir pendiente de techo a 30 %				
Techo correspondiente a 3 aulas con su respectiva galería	M2	183.75		

-Montaje de tirantes de madera – reutilizar tirantes en buen estado -Reutilizar 80 % de tejuelones recuperados en buen estado y reponer 20% de tejuelones nuevos -Utilizar 100% de tejas cerámicas nuevas				
-Provisión y colocación de 15 tirantes de madera curupayty (2”x6”) – Long 4.75	Unid.	15.000		
-Provisión y colocación de 2 Vigas curupayt (4”x 8”) – Lomg. 4m	Unid.	2.00		
Albañilería de terminaciones varias.				
a-Revoque de macizadas, sellado de grietas y fisuras con envarillado “Z” fi del 10	Ml	65.000		
b-Demoler y cambiar de lugar la ubicación de 3 ventanas en Galería	Unid.	3.000		
c-Relleno y compactación de tierra, contrapiso y alisada de cemento en huecos practicados en interior de aulas para construcción de zapatas de Hº Aº	M2	21.00		
d-Provisión y colocación de piso de baldosa calcárea tipo Pyta i – incluye zócalo calcáreo	M2	148.70		
e-Revoque interior galería filtrado (mampostería nuevas y grietas)	M2	190.16		
f-Reacondicionar de escalones de acceso a Aulas: 3 escalones x 6m de Longitud	Ml	6.00		
g-Reacondicionar puertas y ventanas: Cerraduras nuevas y pintura	Unid.	6.000		
Instalación Eléctrica				
a-Montaje de Ductos artefactos eléctricos retirados por la reparación de techo b-Provisión y colocación de 3	Gb	1.00		

Ventiladores de techo c-8 equipos fluorescentes de 3x40 watt (2 unidades) d-Reacondicionar 4 par de pico toma corriente y punto de iluminación e-Reacondicionar línea de cable pre ensamblado 4x6mm de acometida aérea existente f-Provisión y colocación de 1 tablero general para 8 llaves TM en aula 1 g-Provisión y colocación de 10 artefactos de lámpara de bajo consumo 100 Watt – en galería y lateral e exterior				
Pintura				
Pintura al látex de pared interior aulas y exterior galería todo el bloque de 5 Aulas	M2	385.40		
Pintura pared exterior – hacia el lindero y ambos laterales Pintar impermeabilizante de resina hidrófuga – color blanco	M2	153.00		
Varios				
Limpieza Final y retiro de escombros	Gb	1.00		

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

La Obra deberá ser entregada dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de la Carta de Invitación, en la Escuela Básica Nº 3519 Alfeo Zanotti – Guarambaré.----------
El Periodo de ejecución de la obra es de 45 (cuarenta y cinco) días hábiles a partir de la firma del contrato.----------
La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, a los 10 (diez) días concluidos el periodo de ejecución de obras o a los 10 (diez) días posteriores a la solicitud del contratista.----------
La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de 10 (diez) días contados desde la fecha de recepción provisoria.----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El pago será contra certificado. Se realizara en moneda guaraní, previa presentación de la Factura legal a nombre de la Municipalidad de Guarambaré, de acuerdo a la disponibilidad de las transferencias del Ministerio de Hacienda en concepto de FONACIDE; al avance de la obra y contra la entrega del certificado de avance debidamente firmada por la empresa y el fiscal designado por la Municipalidad.----------

No se otorgará anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de *10% (diez por ciento) conforme a la Ley 2051/03.*

La garantía deberá ser a través de póliza de seguro por el 10% (diez por ciento) del monto máximo del Contrato, como garantía de cumplimiento de contrato deberá reunir las siguientes condiciones:

La póliza deberá tomarse a prima única, sin ninguna limitación de cobertura y sin franquicias. Deberá contener una condición que subordina su cancelación a un aviso de la Empresa de seguros de la contratante.----------

El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 90 (sesenta) días.----------

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: A más tardar 30 (treinta) días contados a partir de la fecha en que el contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.----------

Fondo de reparo: del monto de cada pago al Contratista, se deducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparo, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción definitiva.---------

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Reparación de 03 (tres) aulas en la Escuela Básica Nº 3519 Alfeo Zanotti de la ciudad de Guarambaré.----------

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Guarambaré, República del Paraguay, a los ____ días del mes de ____de 2016.----------

……..……..	……..……..……
XXXXXXXXXXXXXX	**Dr. José Asunción Vallejos Servín**
Contratista	**Contratante**
XXXXXXXXXXXXXXXX	**Municipalidad de Guarambaré**