ADENDA N° 5
Adquisición de Máquinas y Herramientas Menores-ID293.473

A los efectos de clarificar y definir con precisión el alcance del presente llamado se emite la presente ADENDA N° 5:

Con relación a la **CONSULTA 1** de los Datos de la Contratación específicamente en el:

LOTE 2

1. Consultamos si los transformadores de 100Kva si deben ser tipo ANDE o tipo Convencional(particular)?

2. En el Anexo C – Punto 2 Plan de Entregas dice: " *La Orden de compra autorizará a la firma adjudicada a la entrega e instalación del bien detallado en la misma"* al respecto, consultamos si ya se cuenta con los puestos de distribución para la instalación de los transformadores o también debe cotizar el PD?

3. Plazo de Entrega; favor tener en cuenta que los transformadores son máquinas que requieren ser fabricados previamente según las especificaciones técnicas del cliente, por lo que solicitamos que el plazo de entrega sea de por lo menos de 30 días.

Respuesta a la Consulta 1:

Con relación a la Nota de consultas recibida por esta Unidad corresponde las siguientes respuestas:

Punto 1: Los transformadores deben cumplir con el EETT, debe ser Tipo ANDE.
Punto 2: Es solo entrega de los bienes solicitados.
Punto 3: El plazo de entrega para una prórroga de los bienes, se precisa una DDJJ donde se comprometen a la entrega en un plazo determinado que no podría de ninguna manera sobrepasar los 30 días; en caso de salir adjudicados.

U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

Abog. Marcela A. Vera Santacruz
Encargada de la UOC