MUNICIPALIDAD DE ITAPE
Intendencia

Pa´i Arzamendia y San Isidro Telefax 0554 250 336

Itapé, 27 de setiembre de 2023

Señor:
Abog. Juan Agustín Encina Pérez, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en representación de la **Municipalidad de Itapé**, a en referencia a la retención en el SICP de Contratación Directa N° 10/2023, **Construcción de sanitario sexado de 4.40 x 6.15 mts. en el Col. Nac. José María Gorostiaga**, ID N° 434367, a fin de remitir el descargo correspondiente.

Observación DNCP: Se solicita a la convocante unificar el periodo de construcción con el indicador de cumplimiento de contrato, a fin de evitar confusiones. //Reiteración.

Descargo: en el Numeral 6. Periodo de construcción, lugar y otros datos, del PBC es de 60 días calendario (2 meses), y en apartado 9.Indicadores de cumplimiento de contrato del PBC serán presentados 2 certificados mensuales, uno en octubre y otro en noviembre de 2023, considerando el tiempo de suscripción de contrato y periodo para la primera certificación.

Observación DNCP: Se verifica que el monto indicado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, no coincide con el monto individualizado en el PAC. Se solicita sean realizados los ajustes correspondientes para subsanar la diferencia mencionada

Descargo: el monto del PAC es de 130.000.000, monto que coincide con el CDP columna 5 "Certificado Actual".

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE ITAPE DIRECCION

Lic. Virgilio Ojeda Sosa
Responsable de la UOC