REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado:	Publicado
Fecha de Publicación del llamado:	11 mar. 2019
Observaciones:	
Restricciones:	INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	***Modalidad:***	Licitación Pública Internacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	PROGRAMA DE HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA	***Plurianual:***	2019,2020,2021,2022,2023,2024,20
N° de PAC - ID:	350146	***Objeto de Gasto:***	520
		Fuente de Financiamiento:	Fuente 20
Descripción del llamado y N°:	EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO RUTA NACIONAL Nº 11, TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY ? SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU ? PUERTO ANTEQUERA ? CANTRATO DE PRESTAMO FONPLATA PAR 22/2016	***Programa:***	16,3,4
Año/s del llamado:	2019,2020,2021,2022,2023,2024,202	***Objeto del llamado:***	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Total	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	3
Fecha y Hora tope de consultas:	24-04-2019 09:00		
Lugar de consultas:	MESA DE ENTRADA UNICA OLIVA ESQ. ALBERDI PLANTA BAJA		
Contacto:	Directora - Lincy Romina Lucena Vera	***Teléfono:***	440860
Dirección de mail donde se debe consultar:	uoc@mopc.gov.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	03-05-2019 09:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	03-05-2019 09:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	SALON DE ACTOS DEL MOPC 3er PISO EDIFICIO CENTRAL.		
	22-04-2019 09:00		
Lugar de junta de aclaraciones:	SALON DE ACTOS 3ER. PISO. DEL MOPC - OLIVA ESQ. ALBERDI		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	Contra Certificación	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar:	15		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
26-04-2019	acta_de_junta_de_aclraciones_lpi_11_19_1556216145582.pdf
23-04-2019	anexo__adenda_4_1555960933260.zip
23-04-2019	adenda_4_1555960899505.pdf
23-04-2019	anexo_adenda_4_1555960916734.zip
21-03-2019	adenda_1_1553025375179.zip
12-04-2019	aclaratoria_2_1555009963348.pdf
12-04-2019	anexo_2_sta_rosa_ptoantequera_r1_1555076712362.zip
12-04-2019	adenda_3__1555076503278.pdf
12-04-2019	aclaratoria_1_1555009947766.pdf
10-04-2019	adenda_2_1554832011589.pdf