REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 27 abr. 2021
Observaciones: JUNTA ACLARATORIA NO APLICA
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA	80053392	505-134/0983-209833	meggapy@gmail.com
Perez & Aguayo S.R.L.	80054076	570-538/0973/596-786	aguayo_perez@yahoo.com
JAIME RAMON BENITEZ LEZCANO	3969109	21783/0982 126965	JAIME@AAGV.COM.PY
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR	2865329	501617/0983611432	rogetoro@hotmail.com
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA	805889	264579/0975-808316	gustmora21@gmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Presidente Franco
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Presidente Franco
Plurianual: No
2021
N° de PAC - ID: 397566
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y CANALIZACION EN EL BARRIO SALTOS DEL MONDAY DE CIUDAD PDTE. FRANCO
Programa: 1
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 3
Fecha y Hora tope de consultas: 07-05-2021 08:15
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: Avda. Gaspar Rodriguez de Francia C/ Van Aaken (Municipalidad de Ciudad Presidente Franco)
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: COORDINADOR DE UOC - LIC. ROQUE GERMÁN CACERES TORALES
Teléfono: 061550042 / 550068
Dirección de mail donde se debe consultar: uoc-munifranco@hotmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 10-05-2021 08:15
Fecha y hora de apertura de ofertas: 10-05-2021 08:45
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Avda. Gaspar Rodriguez de Francia C/ Van Aaken (Municipalidad de Ciudad Presidente Franco)

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
29-04-2021	adenda_n__01_empedrado_y_canalizacion_1619618631842.pdf