MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Teléf.: 021 3280706

Nueva Colombia
Edén florido jayv'aha

Nueva Colombia, 08 de marzo 2023

ADENDA N° 01/2023

Contratación Directa (CD) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CÑIA INGLES CUE-CAMINO PAREDES – ID Nº 423.653

Señores
Oferentes Potenciales
Presente:

Los siguientes puntos quedaran redactados de la siguiente manera:

1. **Indicadores de cumplimiento de contrato**

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual sera:

Para Obras: *Serán presentados 3 (tres) certificados*

Frecuencia: cada 20 dias

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Certificado 1	*Certificado de Obra*	*ABRIL/2023*
Certificado 2	*Certificado de Obra*	*MAYO/ 2023*
Certificado 3	*Certificado de Obra*	*MAYO/2023*

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Observacion: los días se contaran a partir de la Orden de inicio de Obra emitida por el Arq. Fiscal de Obra a cargo:

Certificado Nº 1: a los 20 días

Certificado Nº 2: a los 40 días

Certificado Nº 3: a los 60 días-

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C.
CORDILLERA

Atentamente

.....

LIC. MARIA DEL CARMEN ROMERO

Encargada de la UOC