Asunción, 20 de Setiembre de 2021

DICTAMEN DC N° 20/2021

REF: LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 09/2021 "CONSTRUCCION DE ALAMBRADO PERIMETRAL DEL IPA – FILIAL CARAPEGUA -", ID N° 401.505.

Dando cumplimiento a la Resolución DNCP Nº: 1890/2020, ***"POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03"***, donde se requiere un dictamen por parte de la UOC de cada convocante, en relación a la **ESTIMACIÓN DE PRECIOS**, se suscribe el siguiente documento, en carácter de declaración jurada:

A fin de la realización del análisis de los precios referenciales, el criterio por el cual ha optado esta Dirección en cuanto al ***Método de Elaboración de Precios Referenciales***, fue por medio de notas digitales remitidas a empresas dedicadas al RUBRO DE LA CONSTRUCCION.

Se ha recibido nota de cotización vía coreo electrónico por parte de las empresas; Construmetal S.A., Delrosario Sosa Moran y del Arquitecto César Goiburú.

En tal sentido se procede a desglozar los precios recibidos, de tal manera a tener un precio unitario promedio por cada ítem a ser cotizado en el presente proceso, aclarando que no se puede combinar con otros contratos adjudicados en el portal de Contrataciones Públicas, debido a la particularidad de cada proceso publicado; es decir: si tomamos un precio de un contrato debe coincidir exactamente en cuanto a la especificación técnica solicitada, lo cual dificulta de sobremanera la obtención de los mismos.

Por lo expuesto, el precio referencial según estudio de mercado se describe en el cuadro que se adjunta al presente Dictamen.

Teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria del presente ejercicio fiscal; esta Dirección de Contrataciones determina que ***el Precio Final de Referencia será el precio promedio derivado de las cotizaciones remitidas por las empresas;*** monto que figurará en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

La metodología para la fijación del Precio de Referencia fue la del promedio.

Los precios de referencia que se utilizan para el presente proceso utilizan los principios de base de toda contratación pública nacional que son: ECONOMIA Y EFICIENCIA, previstos en la ley 2.051/03, buscando las mejores condiciones (costo – calidad), teniendo además en cuenta que el bien público prima por sobre el particular.

Es mi Dictamen.

LIC. JHIMMY URQUHART PEDROZO
Director
Dirección de Contrataciones

Alba María Barrios Trinidad
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUA
SECRETARIA GENERAL

PROYECTO DE PROTECCION PERIMETRAL

PROPIETARIO: INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA (IPA)

UBICACIÓN: BARRIO SAN VICENTE - CARAPEGUA

PROFESIONAL: DELROSARIO SOSA MORAN PAT. MPAL. Nº: 02/10

DOMICILIO: MONS. ACHA 1159 - CARAPEGUA

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U	PARCIALES
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Limpieza y replanteo de la obra	ML	96.20	2.500	240.000
	Encadenados de hormigón armado	ML	96.20	95.000	9.139.000
	Colocación de postes de 2"x 2.30 m	U	40.00	50.000	2.000.000
2	**MANPOSTERIAS**				
	Muro de ladrillos comunes de 015 cm	ML	96.20	60.000	5.772.000
3	**REVOQUES**				
	De muro con hidrófugos	M2	72.15	35.000	5.525.250
4	**PROTECCION PERIMETRAL**				
	Colocación de alambre San Martin	ML	288.60	3.000	865.800
	Colocación de alambre de pua	ML	95.20	4.500	432.900
	Colocación de tejidos de alambre nº 5	M2	134.68	30.000	4.040.000
5	**PINTURAS**				
	De muro a la cal dos manos	M2	72.15	5.000	360.750
				TOTAL GRAL =	**28.375.700**

(Son veintiocho millones trescientos setenta y cinco mil siete cientos guaraníes)

PROPIETARIO

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
ILIA CARAPEGUA

PROFESIONAL

2 adjuntos

ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRA CARAPEGUA.docx
14K

PLANO OBRA CARAPEGUA.pdf
682K

DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com> 16 de septiembre de 2021, 10:54
Para: dfmachucag@gmail.com

Señores
CONSTRUMETAL S.A.
Presente

Me dijo a Uds en representación del Instituto Paraguayo de Artesanía en referencia a la CONTRATACION DIRECTA Nº 09/2021 **PARA** CONSTRUCCION DE ALAMBRADO PERIMETRAL DEL IPA FILIAL CARAPEGUA, con ID 401505, con el objeto de solicitar precio referencial de los servicios a ser adquiridos por la institución, en cumplimiento a la **Resolución DNCP 1890/20, POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.**

A tal efecto le remito adjunto las Especificaciones Técnicas de los de los Servicios solicitados en el presente proceso.

Lic. Jhimmy Urquhart
Director de Contrataciones
Instituto Paraguayo de Artesanía

---

2 adjuntos

ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRA CARAPEGUA.docx
14K

PLANO OBRA CARAPEGUA.pdf
682K

Diego Machuca <dfmachucag@gmail.com> 17 de septiembre de 2021, 15:06
Para: DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com>

Buenas tardes Lic. Jhimmy

adjunto remito lo solicitado para sus fines pertinentes.

saludos cordiales

Diego Machuca

El jue, 16 sept 2021 a las 10:54, DIRECCION CONTRATACIONES (<ipa.contrataciones@gmail.com>) escribió:

> **Señores**
> **CONSTRUMETAL S.A.**
> **Presente**
>
> Me dijo a Uds en representación del Instituto Paraguayo de Artesanía en referencia a la CONTRATACION DIRECTA Nº 09/2021 **PARA** CONSTRUCCION DE ALAMBRADO PERIMETRAL DEL IPA FILIAL CARAPEGUA, con ID 401505, con el objeto de solicitar precio referencial de los servicios a ser adquiridos por la institución, en cumplimiento a la **Resolución DNCP 1890/20, POR LA CUAL SE REGULA LA**

PRESUPUESTO

SEPTIEMBRE/2021

CONSTRUMETAL S.A.

SR/ES
Instituto Paraguayo de Artesanía
Presente

Nos dirigimos a usted con la intención de hacerles llegar el siguiente presupuesto por los items descriptos de acuerdo al siguiente detalle:

ítems	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**			
1.1	Limpieza y replanteo de la obra	ML	96.20	240.000
1.2	Encadenados de hormigón armado	ML	96.20	9.000.000
1.3	Colocación de postes de 2" x 2.30 m	Unidad	40	2.000.000
2	**MAMPOSTERIAS**			
2.1	Muro de ladrillos comunes de 0.15 cm, y 30 cm de altura	ML	96.20	5.750.000
3	**REVOQUES**			
3.1	Revoques de muro con hidrófugos	M2	72.15	5.500.000
4	**PROTECCION PERIMETRAL**			
4.1	Colocación de alambre San Martín	ML	288.60	870.000
4.2	Colocación de alambre de púas	ML	95.20	450.000
4.3	Colocación de tejidos de alambre N° 5	M2	134.68	4.000.000
5	**PINTURAS**			
5.1	Pintura de muro a la cal dos manos	M2	72.15	350.000

Validez de la oferta: 5 días.

Capacidad de producción: a convenir

Forma de pago: entrega 50% saldo a convenir

Atentamente.

Diego Machuca – Administración Construmetal S.A.

Gmail

DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com>

SOLICITAR PRECIOS REFERENCIALES

DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com> 20 de septiembre de 2021, 15:24
Para: cesargoiburu@gmail.com

SEÑORES
CESAR GOIBURÚ
Presente

Me dijo a Uds en representación del Instituto Paraguayo de Artesanía en referencia a la CONTRATACION DIRECTA Nº 09/2021 **PARA** CONSTRUCCION DE ALAMBRADO PERIMETRAL DEL IPA FILIAL CARAPEGUA, con ID 401505, con el objeto de solicitar precio referencial de los servicios a ser adquiridos por la institución, en cumplimiento a la **Resolución DNCP 1890/20, POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.**

A tal efecto le remito adjunto las Especificaciones Técnicas de los de los Servicios solicitados en el presente proceso.

Lic. Jhimmy Urquhart
Director de Contrataciones
Instituto Paraguayo de Artesanía

2 adjuntos

ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRA CARAPEGUA.docx
14K

PLANO OBRA CARAPEGUA.pdf
682K

Gmail

DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com>

SOLICITAR PRECIOS REFERENCIALES

cesar goiburu <cesargoiburu@gmail.com> 20 de septiembre de 2021, 15:45
Para: DIRECCION CONTRATACIONES <ipa.contrataciones@gmail.com>

Buenas tardes Lic.
Adjunto el presupuesto para la construcción del cerco según las especificaciones recibidas.
Saludos

ítems	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Limpieza y replanteo de la obra	ML	96.20	2.250	216.450
1.2	Encadenados de hormigón armado	ML	96.20	92.000	8.850.400
1.3	Colocación de postes de 2" x 2.30 m	Unidad	40	49.000	1.960.000
2	**MAMPOSTERIAS**				
2.1	Muro de ladrillos comunes de 0.15 cm, y 30 cm de altura	ML	96.20	62.000	5.964.400
3	**REVOQUES**				
3.1	Revoques de muro con hidrófugos	M2	72.15	50.000	3.607.500
4	**PROTECCION PERIMETRAL**				
4.1	Colocación de alambre San Martín	ML	288.60	3.000	865.800
4.2	Colocación de alambre de púas	ML	95.20	4.800	456.960
4.3	Colocación de tejidos de alambre Nº 5	M2	134.68	30.000	4.040.400
5	**PINTURAS**				
5.1	Pintura de muro a la cal dos manos	M2	72.15	5.500	396.825
				TOTAL GENERAL	26.358.735 Gs.

Arq. César Goiburú

El lun, 20 sept 2021 a las 15:24, DIRECCION CONTRATACIONES (<ipa.contrataciones@gmail.com>) escribió:
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

Instituto PARAGUAYO DE ARTESANIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIO REFERENCIAL

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL 1 Sr. DEL ROSARIO SOSA	PRECIO REFERENCIAL 2 CONSTRUMETAL S.A.	PRECIO REFERENCIAL 3 CESAR GOIBURU	PRECIO PROMEDIO	PRECIO TOTAL
				PRECIOS UNITARIO	PRECIOS UNITARIO	PRECIOS UNITARIO	UNITARIOS	
1	Limpieza Y Replanteo de la Obra	ML	96,2	2.500	2.495	2.250	2.415	232.323
2	Encadenado de Hormigón Armado	ML	96,2	95.000	93.555	92.000	93.518	8.996.464
3	Colocación de Postes de 2 x2,30 m	UNIDAD	40	50.000	50.000	49.000	49.667	1.986.667
4	Muro de ladrillos comunes de 0,15 cm	ML	96,2	60.000	59.771	62.000	60.590	5.828.790
5	Revoques de muro con hidrófugo	M2	72,15	35.000	76.230	50.000	53.743	3.877.582
6	Colocación de alambre San Martin	ML	288,6	3.000	3.015	3.000	3.005	867.243
7	Colocación de Alambre de pua	ML	95,2	4.500	4.727	4.800	4.676	445.123
8	Colocación de Tejidos de Alambre N° 5	M2	134,68	30.000	29.700	30.000	29.900	4.026.932
9	Pinuras de Muro a la Cal dos manos	M2	72,15	5.000	4.851	5.500	5.117	369.192
								26.630.315

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Jimmy Urquhart