## REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

***Estado del Llamado:*** Impugnado Totalmente sin Suspensión

***Fecha de Publicación del llamado:*** 12 may. 2021

***Observaciones:***

***Restricciones:*** INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

## INVITADOS

| Nombre | Ruc | Teléfono | Email |
|---|---|---|---|
| JORGE ALBERTO CARDOZO GIMENEZ | 3023918 | 0213281476/0985744486 | construc_tec@hotmail.com |
| LOS ANDES INGENIERÍA S. R. L. | 80083861 | 0985754042/0984909555 | laisrl2014@gmail.com |
| OJEDA CONSTRUCCIONES | 1033038 | ..... | nn@nn |
| MIGUEL ANGEL OLGUIN | 3457196 | 0984 288975/0984 288975 | miguelolguin@gmail.com |
| ROSANA MAYUMI KASUGA MIRANDA | 3739044 | 0986/301-234/0986/301-234 | kasugayasociados@hotmail.com |

## BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

***Entidad:*** Municipalidad de San Juan del Paraná

***Modalidad:*** Concurso de Ofertas

***Subasta:*** No

***UOC/UEP:*** Uoc San Juan del Parana

***Plurianual:*** No
2021

***N° de PAC - ID:*** 393717

***Objeto de Gasto:*** 520

***Fuente de Financiamiento:*** Fuente 30

***Descripción del llamado y N°:*** CONSTRUCCION DE BLOQUE ADMINISTRATIVO - ESC BAS N °7609 - AYUMI ISHIDA ONO

***Programa:*** 3

***Objeto del llamado:*** Obras

***Forma de Adjudicación:*** Por Total

***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:*** 3

***Fecha y Hora tope de consultas:*** 01-06-2021 07:15

***Tipo Garantia:*** Póliza de Seguros o Garantía Bancaria

***Lugar de consultas:*** MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA

***Porcentaje agricultura familiar:***

***Contacto:*** JEFE UOC - CRISTIAN OJEDA

***Teléfono:*** 021 327 16 16

***Dirección de mail donde se debe consultar:*** municipalidad@itacom.com

***Fecha y hora tope de presentación de ofertas:*** 15-10-2021 07:15

***Fecha y hora de apertura de ofertas:*** 15-10-2021 07:30

***Lugar de presentación y apertura de ofertas:*** MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA

## CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

***Forma de Pago:*** Contra Certificación ***Vigencia del Contrato:*** Hasta Recepción Definitiva

***% de Anticipo a otorgar:***

### Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

| Fecha de Publicación | Nombre del Archivo |
|---|---|
| 29-09-2021 | addenda_21_1632940484348.pdf |
| 29-07-2021 | addenda_15_1627579653362.pdf |
| 28-06-2021 | addenda_9_1624636551904.pdf |
| 27-05-2021 | addenda_3_1622123097716.pdf |
| 26-08-2021 | addenda_17_1630005516584.pdf |
| 24-05-2021 | addenda_2_1621881831998.pdf |
| 23-09-2021 | addenda_20_1632414093339.pdf |
| 23-06-2021 | addenda_8_1624376016472.pdf |
| 22-07-2021 | addenda_14_1626960137178.pdf |
| 19-05-2021 | addenda_1_1621358603867.pdf |
| 18-06-2021 | addenda_7_1623936963965.pdf |
| 17-09-2021 | addenda_19_1631824213256.pdf |
| 16-07-2021 | addenda_13_1626433710300.pdf |
| 11-06-2021 | addenda_6_1623415520473.pdf |
| 09-09-2021 | addenda_18_1631211816850.pdf |
| 09-07-2021 | addenda_12_1625852542773.pdf |
| 08-10-2021 | addenda_22_1633631409894.pdf |
| 07-06-2021 | addenda_5_1623068456459.pdf |
| 05-08-2021 | addenda_16_1628162005446.pdf |
| 05-07-2021 | addenda_11_a_1625513278288.pdf |
| 03-06-2021 | addenda_4_1622652353095.pdf |
| 01-07-2021 | addenda_10_1625069114874.pdf |