CONTRATACION DIRECTA ID Nº 423.112

REPARACION DE EMPEDRADOS DE LAS CALLES NICOL BELLA GONZALEZ Y OTRAS

Fecha, 03/05/2023

Adenda 1

Debe decir

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas
Las consultas podrán ser realizadas por los potenciales oferentes, a través del SIC
Fecha Límite de Consultas
martes, 9 de mayo de 2023 - 08:00
Lugar de Entrega de Ofertas
Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de UOC
Fecha de Entrega de Ofertas
viernes, 12 de mayo de 2023 - 08:00
Lugar de Apertura de Ofertas
Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de UOC
Fecha de Apertura de Ofertas
viernes,12 de mayo de 2023 - 08:30

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Contrataciones
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Abg. Jorge Villamayor
Director Interino de UOC

11. Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: 08/05/2023

Lugar: MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA, OFICINA DE OBRA PÚBLICAS

Hora: 09:00

Procedimiento: Se hará una inspección en el lugar, a todos los POTECIAL OFERENTE que quieran participar para **REPARACION DE EMPEDRADOS DE LAS CALLES NICOL BELLA GONZALEZ Y OTRAS, (**Reparacion de empedrado calle Nicoll Bella Gonzalez entre Moro y Pedro P. Peña Desmonte de empedrados existente Compactacion con plancha compactadora Terminacion con triturada 6ta.) (Reparacion de empedrado Calle Wenseslao Lopez entre Batalla de Boqueron y Ybyau Desmonte de emepdrados existente Compactacion con plancha compactadora Terminacion con triturada 6ta.) (Reparacion de empedrado Calle Asuncion Entre Ytororo y Juan de Zalazar Desmonte de emepdrados existente Compactacion con plancha compactadora Terminacion con triturada 6ta) (Reparacion de empedrado Calle Pedro Getto Ruta Mcal Estigarribia y Tomas Romero Perieira (2 Agujeros de la ESSAP) Desmonte de empedrado existente Compactacion con plancha compactadora Teminacion con triturada 6ta) (Reparacion de empedrado Calle Acuña de Figueroa entre Nueva Asuncion y Jerusalen Desmonte de empedrado existente Compactacion con plancha compactadora Teminacion con triturada 6ta) (Reparacion de empedrado Calle Parapiti entre Cerro Porteño y Wenseslao Lopez Desmonte de empedrado existente Compactacion con plancha compactadora Teminacion con triturada 6ta) (Reparacion de empedrado Calle Aca Yuasa entre Etiene y Fray Luis de Bolaños Desmonte de empedrado existente Compactacion con plancha compactadora Teminacion con triturada 6ta) **no será un requisito, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio de obras.**

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Miguel Moreno

Participación obligatoria: NO

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Contrataciones
Unidad Operativa de Contrataciones

Abg. Jorge Villamayor
Director Interino de UOC