REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 23 feb. 2022
Observaciones: nINGUNA
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
Blas Andrés Caballero Arzamendia	4225344	201864/0972208775	bacconstrucciones@hotmail.com
EDGAR ISIDORO MENDOZA VERA	3658782	0984 144511	edgarmendoza19821@hotmail.com
MARCIA CAROLINA MORA GRAY	3745287	0975484843	mirnarvaja@gmail.com
MIGUEL ACOSTA BENITEZ	3201376	201864/0982272737	CONSTRUMAXMAB@GMAIL.COM
OSMAR PATRICIO HIDALGO FIGUEREDO	2310099	0972 945177/0972 945177	narvajamirna@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez
Plurianual: No
2022
N° de PAC - ID: 408205
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: Construcción de pavimento tipo empedrado sobre doble Av. Sta. Ana del Distrito de Mcal. Francisco S. Lopez
Programa: 2
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 04-03-2022 07:05
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: Las consultas seran realizadas a través del SICP; (Art 24 Resolución 5695/19.)
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: Responsable Unidad Operativa de Contrataciones - Rodrigo Javier Rodriguez Morel
Teléfono: -
Dirección de mail donde se debe consultar: munimcallopez@hotmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 07-03-2022 07:05
Fecha y hora de apertura de ofertas: 07-03-2022 07:35
Lugar de presentación y apertura de ofertas: UOC Municipalidad de Mcal. Francisco S. lOPEZ

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
01-03-2022	adenda_n__01_2022_1645786852752.pdf