Municipalidad de Ayolas
Ayolas -Misiones

Ayolas, 30 de noviembre de 2015

ADENDA Nº 1

CONTRATACIÓN DIRECTA

"CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA EN CANCHA DEL BARRIO SAN ANTONIO DE AYOLAS"

ID Nº 301.273

VISTO: el acta de fecha 30 de noviembre de 2015, por el cual la Unidad Operativa de Contrataciones manifiesta la insuficiencia de oferentes para llevar a cabo la apertura de sobres al llamado a Contratación Directa Nº 47/2015 para la ejecución de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA EN CANCHA DEL BARRIO SAN ANTONIO DE AYOLAS"**, prevista para el día de la fecha.

Por tanto; la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Ayolas emite la presente **ADENDA N° 1** para la prórroga de la fecha de apertura de sobres del llamado a Contratación Directa Nº 47/2015 para la ejecución de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA EN CANCHA DEL BARRIO SAN ANTONIO DE AYOLAS"**, quedando el cronograma como sigue:

1. La fecha tope de consulta es el día viernes 04 de diciembre de 2015, hasta las 08:00 hs.
2. Las ofertas serán recibidas hasta el día miércoles 09 de diciembre de 2015, hasta las 08:00 hs.
3. La apertura de sobres está prevista para el día miércoles 09 de diciembre de 2015; a las 08:30 hs.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana Mary Acuña Quiroz
Encargada de UOC