REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 10 oct. 2019
Observaciones: Ninguna
Restricciones: Ninguna

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Administración Nacional de Electricidad	***Modalidad:***	Licitación Pública Internacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY (FASEII)	***Plurianual:***	2019,2020,2021
N° de PAC - ID:	357269	***Objeto de Gasto:***	
		Fuente de Financiamiento:	
Descripción del llamado y N°:	Lp1482-19 Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Alto Paraná 220/66/23 kV	***Programa:***	16,3,4
Año/s del llamado:	2019,2020,2021	***Objeto del llamado:***	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Lote	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	5

Fecha y Hora tope de consultas: 31-10-2019 12:00
Lugar de consultas: Sede Central de ANDE. Avda. España 1268 y Padre Cardozo. Mesa de Entrada. Planta Baja

Contacto:	Directora de Contrataciones Públicas - C.P Liliana Rocío Ortiz Benítez	***Teléfono:***	2172947 - 2172118 - 2172947 - 2172785
Dirección de mail donde se debe consultar:	dadli@ande.gov.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	31-03-2020 09:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	31-03-2020 09:15
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	Sede Central de ANDE. Avda. España 1268 y Padre Cardozo. Salon Auditorio		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: A Plazos
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 10

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
30-12-2019	comunicaci_n_aclaratoria_n__3_de_la_lpi_ande_n__1482_2019_1577
28-11-2019	comunicaci_n_aclaratoria_n__2_lpi_1482_1574946604753.pdf
27-11-2019	adenda_n__4_lpi_1482_1574857887675.zip
27-02-2020	adenda_n__14___lpi_1482_2019_1582741474007.zip
23-12-2019	adenda_n__7_1576756507152.zip
22-01-2020	comunicaci_n_aclaratoria_n__4_de_la_lpi_ande_n__1482_2019_157
20-02-2020	comunicacion_aclaratoria_num5_lpi_ande_n__1482_19_1582206969
19-02-2020	adenda_n__13___lpi_1482_2019_1582131379510.pdf
18-10-2019	aclaratoria_n__1___lpi_1482_2019_1571399744962.pdf
16-03-2020	adenda_num17_lp1482_1584375178860.pdf
15-11-2019	adenda_n__3___lpi_1482_2019_1573723972815.pdf
14-02-2020	adenda_n__12___lpi_1482_2019_1581597898726.zip
13-11-2019	adenda_n__2___lpi_1482_2019_1573556145951.zip
11-03-2020	comunicaci_n_aclaratoria_n__7_de_la_lpi_ande_n__1482_2019_158
10-12-2019	adenda_n__6___lpi_1482_2019_1575992192292.pdf
10-12-2019	adenda_n__5___lpi_1482_2019_1575992149434.zip
09-03-2020	adenda_n__15___lpi_ande_n__1482_2019_1583772660260.pdf
09-03-2020	adenda_n__16___lpi_ande_n__1482_2019_1583772672130.pdf
08-01-2020	adenda_n__8_1578401683378.zip
06-11-2019	adenda_n__1___lpi_1482_2019_1573036185332.zip
05-03-2020	aclaratoria_n__6_lpi_ande_n__1482_2019_1583337146440.pdf
04-02-2020	adenda_n__9___lpi_ande_n__1482_2019_1580837152193.pdf
04-02-2020	adenda_n__11___lpi_ande_n__1482_2019_1580837215561.pdf
04-02-2020	adenda_n__10___lpi_ande_n__1482_2019_1580837170243.pdf