ADDENDA N° 1

POR LA CUAL SE MODIFICA UNA PARTE DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 12/2011 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LOS DISTRITOS DE YAGUARON, PARAGUARI E YBYCUI, CORRESPONDIENTE A LA GOBERNACION DEL NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI.-

Paraguarí, 24 de noviembre de 2011

Se comunica a los oferentes interesados en participar en la presente Contratación, que el Pliego de Bases y Condiciones queda modificado de la siguiente manera:

Se modifica el punto IAO 1.2.b en la Sección II Datos de Licitación, quedando de la siguiente forma:

IAO 1.2b	La descripción y número del llamado a Licitación son: *LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2011 PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LOS DISTRITO DE YBYCUI, PARAGUARI, MBUYAPEY y YAGUARON.*

El nombre del presente llamado queda modificado y se deberá aplicar a todos los formularios previstos para el efecto en el PBC.
Los demás puntos de la Sección II quedan vigentes y se aplican a la fecha.

Se modifica en la Sección IV Formularios de Oferta el Formulario B Cómputo Métrico y Presupuesto, quedando de la siguiente forma:

Formulario - B
Cómputo Métrico y Presupuesto

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNID. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	72131701-002	**OBRA: EMPEDRADO EN LA CÑIA DE PEGUAHO-YAGUARON**	**Unidad**	**1**		
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00		
		Letrero oficial	u	1,00		
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	3900,00		
		Relleno y compactación manual	m3	20,00		
		Retiro de tierra	m3	500,00		
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	1000,00		
		Relleno para soporte de cordones	m3	38,00		
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	3900,00		
		Limpieza final	gl	1,00		
2	72131701-002	**OBRA: EMPEDRADO CAMINO A CERRO ARAMI - PARAGUARI**	**Unidad**	**1**		
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00		
		Letrero oficial	u	1,00		
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	2750,00		
		Relleno y compactación manual	m3	10,00		
		Retiro de tierra	m3	400,00		
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	1100,00		
		Relleno para soporte de cordones	m3	42,00		
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	2750,00		
		Limpieza final	gl	1,00		
3	72131701-002	**OBRA: BARRIO SANTA ROSA CALLE JUKERI - YBYCUI**	**Unidad**	**1**		
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00		

		Letrero oficial	u	1,00		
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	2400,00		
		Relleno y compactación manual	m3	10,00		
		Retiro de tierra	m3	500,00		
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	600,00		
		Relleno para soporte de cordones	m3	23,00		
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	2400,00		
		Limpieza final	gl	1,00		
4	72131701-002	**OBRA: DOBLE AVDA. COL. MARIA ANTONIA – MBUYAPEY**	**Unidad**	**1**		
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1,00		
		Letrero oficial	u	1,00		
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	3600,00		
		Relleno y compactación manual	m3	80,00		
		Retiro de tierra	m3	500,00		
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	1166,00		
		Relleno para soporte de cordones	m3	23,50		
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	3600,00		
		Limpieza final	gl	1,00		
TOTAL GENERAL						

Se modifica en la Sección V Alcance de las obras los puntos 1 Descripción de las obras y 2 Periodo de construcción, quedando de la siguiente forma:

1. Descripción de las obras

Construcción de empedrados en varios lugares del Departamento, según lo siguiente:

- 3900 m2 de pavimento tipo empedrado en la compañía Peguaho distrito de **Yaguaron**: 500 ml de largo x 7,80 ml de ancho
- 2750 m2 de pavimento tipo empedrado en camino al Cerro Arami distrito de **Paraguarí**: 550 ml por 5.00 de ancho
- 2400 m2 de pavimento tipo empedrado en el Barrio Santa Rosa calle Jukeri distrito de **Ybycui** de 300 ml de largo x 8,00 de ancho.
- 3600 m2 de pavimento tipo empedrado en doble Avenida de la Col. María Antonia de Mbuyapey, de 300 ml de largo por 12 ml de ancho. Doble avenida, con paseo central de 1 metro de ancho y en cada 295 metros un retorno de 10 metros.

2. Periodo de construcción

Se estipulara en las órdenes de Servicios emitidas por la Contratante.
El periodo de construcción correrá a partir de haber recibido el anticipo en donde se redactara en el libro de obras el Acta de inicio pudiendo diferir en un plazo máximo de cinco días dependiendo actividad del fiscal de obras debido al volumen de la obras y lugares que se realizará. A si mismo se respetará el calendario establecido a continuación:

OBRA Nº	DESCRIPCIÓN	60 DIAS
1	Compañía Peguaho distrito de Yaguaron	X
2	Camino al Cerro Arami distrito de Paraguarí	X
3	Barrio Santa Rosa calle Jukeri distrito de Ybycui	X
4	Doble Avenida de la Colonia María Antonia de Mbuyapey	X

OBSERVACION: El período de Construcción correrá a partir del desembolso del anticipo.
El período máximo de ejecución de obra será de acuerdo a lo estipulado en el cronograma de trabajo, concediendo hasta 15 días para su culminación posterior, si hubiere algún inconveniente válido con respecto a las inclemencias del tiempo, o falta de cemento y combustible, de acuerdo a la situación generada por los entes estatales.
La solicitud del l oferente adjudicado deberá ser por escrito y dirigido al Fiscal de Obras nombrada por la Convocante.

****

La presente addenda será considerada parte del Pliego de Bases y Condiciones en este procedimiento de Licitación, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 22º de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI Unidad Operativa de Contratación

Marcelo D. Calonga T.
Jefe UOC