Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *munifranco@hotmail.com*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

Ciudad presidente Franco, 18 de diciembre del 2020.-

Dictamen N° 11/2020

PRECIO REFERENCIAL

VISTO: La necesidad de realizar llamado a LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2020 "REGULARIZACION ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD PDTE. FRANCO (AD-REFERENDUM)" con ID N° 387.861.

CONSIDERANDO: Que, a partir de la información obtenida, atendiendo los principios de Economía y Eficacia y al criterio de Racionalidad, con la obtención de tres presupuestos del mismo bien o servicio, la metodología utilizada para la obtención de los precios de referencia es la siguiente: Promedio.

Para la cotización de los ítems (1 al 5) se utilizó precios referenciales de las empresas mencionadas y del Contrato N° 45/2019 con Id N° 368.266.

ITEM	DESCRIPCION	PEREZ & AGUAYO S.R.L.	CONTRUTEC	ID N° 368266	PROMEDIO
1	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica*	1.500.000	1.500.000	1.998.700 (ítem 1)	1.662.923
2	*Remisión y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	30.000	28.000	40.016 (ítem 2)	32.672
3	*Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	32.000	25.000	30.753 (ítem 3)	29.251
4	*Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.*	55.000	60.000	45.379 (ítem 4)	53.460
5	*Limpieza final*	800	900	969 (ítem 6)	890

Para la cotización de los ítems (6 al 10) se utilizó precios referenciales de las empresas mencionadas y del Contrato N° 45/2019 con Id N° 368.266.

ITEM	DESCRIPCION	PEREZ & AGUAYO S.R.L.	CONTRUTEC	ID N° 368266	PROMEDIO
6	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica*	1.500.000	1.500.000	1.998.700 (ítem 1)	1.662.923
7	*Remisión y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	30.000	28.000	40.016 (ítem 2)	32.672
8	*Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	32.000	25.000	30.753 (ítem 3)	29.251
9	*Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.*	55.000	60.000	45.379 (ítem 4)	53.460
10	*Limpieza final*	800	900	969 (ítem 6)	890

Para la cotización de los ítems (11 al 15) se utilizó precios referenciales de las empresas mencionadas y del Contrato N° 45/2019 con Id N° 368.266.

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: munifranco@hotmail.com

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

ITEM	DESCRIPCION	PEREZ & AGUAYO S.R.L.	CONTRUTEC	ID N° 368266	PROMEDIO
11	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica*	1.500.000	1.500.000	1.998.700 (ítem 1)	1.662.923
12	*Remisión y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	30.000	28.000	40.016 (ítem 2)	32.672
13	*Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	32.000	25.000	30.753 (ítem 3)	29.251
14	*Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.*	55.000	60.000	45.379 (ítem 4)	53.460
15	*Limpieza final*	800	900	969 (ítem 6)	890

Para la cotización de los ítems (16 al 20) se utilizó precios referenciales de las empresas mencionadas y del Contrato N° 45/2019 con Id N° 368.266.

ITEM	DESCRIPCION	PEREZ & AGUAYO S.R.L.	CONTRUTEC	ID N° 368266	PROMEDIO
16	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica*	1.500.000	1.500.000	1.998.700 (ítem 1)	1.662.923
17	*Remisión y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	30.000	28.000	40.016 (ítem 2)	32.672
18	*Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	32.000	25.000	30.753 (ítem 3)	29.251
19	*Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.*	55.000	60.000	45.379 (ítem 4)	53.460
20	*Limpieza final*	800	900	969 (ítem 6)	890

Para la cotización de los ítems (21 al 25) se utilizó precios referenciales de las empresas mencionadas y del Contrato N° 45/2019 con Id N° 368.266.

ITEM	DESCRIPCION	PEREZ & AGUAYO S.R.L.	CONTRUTEC	ID N° 368266	PROMEDIO
21	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica*	1.500.000	1.500.000	1.998.700 (ítem 1)	1.662.923
22	*Remisión y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	30.000	28.000	40.016 (ítem 2)	32.672
23	*Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	32.000	25.000	30.753 (ítem 3)	29.251
24	*Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.*	55.000	60.000	45.379 (ítem 4)	53.460
25	*Limpieza final*	800	900	969 (ítem 6)	890

Para la cotización de los ítems (26 al 30) se utilizó precios referenciales de las empresas mencionadas y del Contrato N° 45/2019 con Id N° 368.266.

ITEM	DESCRIPCION		CONTRUTEC		PROMEDIO

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: munifranco@hotmail.com

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

		PEREZ & AGUAYO S.R.L.		ID N° 368266	
26	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica*	1.500.000	1.500.000	1.998.700 (ítem 1)	1.662.923
27	*Remisión y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	30.000	28.000	40.016 (ítem 2)	32.672
28	*Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	32.000	25.000	30.753 (ítem 3)	29.251
29	*Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.*	55.000	60.000	45.379 (ítem 4)	53.460
30	*Limpieza final*	800	900	969 (ítem 6)	890

Para la cotización de los ítems (31 al 35) se utilizó precios referenciales de las empresas mencionadas y del Contrato N° 45/2019 con Id N° 368.266.

ITEM	DESCRIPCION	PEREZ & AGUAYO S.R.L.	CONTRUTEC	ID N° 368266	PROMEDIO
31	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica*	1.500.000	1.500.000	1.998.700 (ítem 1)	1.662.923
32	*Remisión y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	30.000	28.000	40.016 (ítem 2)	32.672
33	*Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	32.000	25.000	30.753 (ítem 3)	29.251
34	*Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.*	55.000	60.000	45.379 (ítem 4)	53.460
35	*Limpieza final*	800	900	969 (ítem 6)	890

Para la cotización de los ítems (36 al 40) se utilizó precios referenciales de las empresas mencionadas y del Contrato N° 45/2019 con Id N° 368.266.

ITEM	DESCRIPCION	PEREZ & AGUAYO S.R.L.	CONTRUTEC	ID N° 368266	PROMEDIO
36	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica*	1.500.000	1.500.000	1.998.700 (ítem 1)	1.662.923
37	*Remisión y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	30.000	28.000	40.016 (ítem 2)	32.672
38	*Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	32.000	25.000	30.753 (ítem 3)	29.251
39	*Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.*	55.000	60.000	45.379 (ítem 4)	53.460
40	*Limpieza final*	800	900	969 (ítem 6)	890

Para la cotización de los ítems (41 al 45) se utilizó precios referenciales de las empresas mencionadas y del Contrato N° 45/2019 con Id N° 368.266.

ITEM	DESCRIPCION		CONTRUTEC		PROMEDIO

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: munifranco@hotmail.com

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

		PEREZ & AGUAYO S.R.L.		ID N° 368266	
41	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica*	1.500.000	1.500.000	1.998.700 (ítem 1)	1.662.923
42	*Remisión y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	30.000	28.000	40.016 (ítem 2)	32.672
43	*Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	32.000	25.000	30.753 (ítem 3)	29.251
44	*Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.*	55.000	60.000	45.379 (ítem 4)	53.460
45	*Limpieza final*	800	900	969 (ítem 6)	890

Para la cotización de los ítems (46 al 48) se utilizó precios referenciales de las empresas mencionadas y del Contrato N° 45/2019 con Id N° 368.266.

ITEM	DESCRIPCION	PEREZ & AGUAYO S.R.L.	CONTRUTEC	ID N° 368266	PROMEDIO
46	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica*	1.500.000	1.500.000	1.998.700 (ítem 1)	1.662.923
47	*Remisión y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	30.000	28.000	40.016 (ítem 2)	32.672
48	*Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	32.000	25.000	30.753 (ítem 3)	29.251

Para la cotización de los ítems (49 al 52) se utilizo precios referenciales de las empresas mencionadas y del Contrato N° 58/2019 con Id N° 372.295.

ITEM	DESCRIPCION	PEREZ & AGUAYO S.R.L.	CONTRUTEC	ID N° 372.295	PROMEDIO
49	*Regularización Asfáltica 60 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.*	65.000	65.000	84.150 (ítem 2)	71.383
50	*Colocación y reductor de velocidad (lomada 3x8x0.10m)*	6.000.000	3.500.000	6.930.000 (ítem 6)	5.476.667
51	*Pintura a base solvente (sobre lomada)*	60.000	70.000	84.150 (ítem 7)	71.383
52	*Provisión y colocación de cartel de señalización (lomada)*	700.000	300.000	495.000 (ítem 8)	498.333

Para la cotización del ítem (53) se utilizó precios referenciales de las empresas mencionadas y del Contrato N° 45/2019 con Id N° 368.266.

ITEM	DESCRIPCION	PEREZ & AGUAYO S.R.L.	CONTRUTEC	ID N° 368266	PROMEDIO
53	*Limpieza final*	800	900	969 (ítem 6)	890

Para la cotización de los ítems (54 al 58) se utilizó precios referenciales de las empresas mencionadas y del Contrato N° 45/2019 con Id N° 368.266.

ITEM	DESCRIPCION		CONTRUTEC		PROMEDIO

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: munifranco@hotmail.com

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

		PEREZ & AGUAYO S.R.L.		ID N° 368266	
54	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica*	1.500.000	1.500.000	1.998.700 (ítem 1)	1.662.923
55	*Remisión y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	30.000	28.000	40.016 (ítem 2)	32.672
56	*Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	32.000	25.000	30.753 (ítem 3)	29.251
57	*Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.*	55.000	60.000	45.379 (ítem 4)	53.460
58	*Limpieza final*	800	900	969 (ítem 6)	890

Para la cotización de los ítems (59 al 63) se utilizó precios referenciales de las empresas mencionadas y del Contrato N° 45/2019 con Id N° 368.266.

ITEM	DESCRIPCION	PEREZ & AGUAYO S.R.L.	CONTRUTEC	ID N° 368266	PROMEDIO
59	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica*	1.500.000	1.500.000	1.998.700 (ítem 1)	1.662.923
60	*Remisión y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	30.000	28.000	40.016 (ítem 2)	32.672
61	*Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	32.000	25.000	30.753 (ítem 3)	29.251
62	*Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.*	55.000	60.000	45.379 (ítem 4)	53.460
63	*Limpieza final*	800	900	969 (ítem 6)	890

Para la cotización de los ítems (64 al 68) se utilizó precios referenciales de las empresas mencionadas y del Contrato N° 45/2019 con Id N° 368.266.

ITEM	DESCRIPCION	PEREZ & AGUAYO S.R.L.	CONTRUTEC	ID N° 368266	PROMEDIO
64	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica*	1.500.000	1.500.000	1.998.700 (ítem 1)	1.662.923
65	*Remisión y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	30.000	28.000	40.016 (ítem 2)	32.672
66	*Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	32.000	25.000	30.753 (ítem 3)	29.251
67	*Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.*	55.000	60.000	45.379 (ítem 4)	53.460
68	*Limpieza final*	800	900	969 (ítem 6)	890

Para la cotización de los ítems (69 al 73) se utilizó precios referenciales de las empresas mencionadas y del Contrato N° 45/2019 con Id N° 368.266.

ITEM	DESCRIPCION		CONTRUTEC		PROMEDIO

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco – Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *munifranco@hotmail.com*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

		PEREZ & AGUAYO S.R.L.		ID N° 368266	
69	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica*	1.500.000	1.500.000	1.998.700 (ítem 1)	1.662.923
70	*Remisión y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	30.000	28.000	40.016 (ítem 2)	32.672
71	*Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	32.000	25.000	30.753 (ítem 3)	29.251
72	*Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.*	55.000	60.000	45.379 (ítem 4)	53.460
73	*Limpieza final*	800	900	969 (ítem 6)	890

Para la cotización de los ítems (74 al 78) se utilizó precios referenciales de las empresas mencionadas y del Contrato N° 45/2019 con Id N° 368.266.

ITEM	DESCRIPCION	PEREZ & AGUAYO S.R.L.	CONTRUTEC	ID N° 368266	PROMEDIO
74	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica*	1.500.000	1.500.000	1.998.700 (ítem 1)	1.662.923
75	*Remisión y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	30.000	28.000	40.016 (ítem 2)	32.672
76	*Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	32.000	25.000	30.753 (ítem 3)	29.251
77	*Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.*	55.000	60.000	45.379 (ítem 4)	53.460
78	*Limpieza final*	800	900	969 (ítem 6)	890

Para la cotización de los ítems (79 al 83) se utilizó precios referenciales de las empresas mencionadas y del Contrato N° 45/2019 con Id N° 368.266.

ITEM	DESCRIPCION	PEREZ & AGUAYO S.R.L.	CONTRUTEC	ID N° 368266	PROMEDIO
79	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica*	1.500.000	1.500.000	1.998.700 (ítem 1)	1.662.923
80	*Remisión y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	30.000	28.000	40.016 (ítem 2)	32.672
81	*Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	32.000	25.000	30.753 (ítem 3)	29.251
82	*Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.*	55.000	60.000	45.379 (ítem 4)	53.460
83	*Limpieza final*	800	900	969 (ítem 6)	890

Para la cotización de los ítems (84 al 86) se utilizó precios referenciales de las empresas mencionadas y del Contrato N° 45/2019 con Id N° 368.266.

ITEM	DESCRIPCION		CONTRUTEC		PROMEDIO

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *munifranco@hotmail.com*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

		PEREZ & AGUAYO S.R.L.		ID N° 368266	
84	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica*	1.500.000	1.500.000	1.998.700 (ítem 1)	1.662.923
85	*Remisión y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	30.000	28.000	40.016 (ítem 2)	32.672
86	*Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	32.000	25.000	30.753 (ítem 3)	29.251

Para la cotización del ítem (87) se utilizó precios referenciales de las empresas mencionadas y del Contrato N° 37/2020 con Id N° 383.639.

ITEM	DESCRIPCION	PEREZ & AGUAYO S.R.L.	CONTRUTEC	ID N° 383.639	PROMEDIO
87	*Carga y desparrame de tierra roja (para levantar calle)*	55.000	65.000	46.064 (ítem 4)	55.355

Para la cotización del ítem (88) se utilizó precios referenciales de las empresas mencionadas y del Contrato N° 58/2020 Municipalidad de Salto del Guaira, con Id N° 385.110.

ITEM	DESCRIPCION	PEREZ & AGUAYO S.R.L.	CONTRUTEC	ID N° 385.110.	PROMEDIO
88	*Construcción de badén de H° (según plano)*	2.200.000	1.800.000	1.600.000 (ítem 1.4)	1.866.667

Para la cotización de los ítems (89 y 90) se utilizó precios referenciales de las empresas mencionadas y del Contrato N° 45/2019 con Id N° 368.266.

ITEM	DESCRIPCION	PEREZ & AGUAYO S.R.L.	CONTRUTEC	ID N° 368266	PROMEDIO
89	*Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.*	55.000	60.000	45.379 (Ítem 4)	53.460
90	*Limpieza final*	800	900	969 (Ítem 5)	890

Para la cotización de los ítems (91 y 95) se utilizó precios referenciales de las empresas mencionadas y del Contrato N° 45/2019 con Id N° 368.266.

ITEM	DESCRIPCION	PEREZ & AGUAYO S.R.L.	CONTRUTEC	ID N° 368266	PROMEDIO
91	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica*	1.500.000	1.500.000	1.998.700 (ítem 1)	1.662.923
92	*Remisión y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	30.000	28.000	40.016 (ítem 2)	32.672
93	*Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	32.000	25.000	30.753 (ítem 3)	29.251
94	*Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.*	55.000	60.000	45.379 (ítem 4)	53.460
95	*Limpieza final*	800	900	969 (ítem 6)	890

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *munifranco@hotmail.com*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

Que, de conformidad a lo previsto en el Art. 2 de la Resolución de la DNCP 1890/2020 que establece: "Los organismos , Entidades, Sociedades Anónimas, con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los llamado de Precio de Referencia, los documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado por el encargado de la UOC en el que se detalla la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia y cualquier otra característica del mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que puedan afectar el precio de referencia.-

Que, por todo lo expuesto corresponde utilizar el precio referencial arriba citado, para el llamado a Licitación Publica Nacional N° 05/2020 AD-REFERENDUM con ID N° 387.861.

RECOMENDAR: Utilizar el precio referencial establecido para la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 05/2020 "REGULARIZACION ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD PDTE. FRANCO (AD-REFERENDUM)" con ID N° 387.861, conforme a todo lo expuesto y dando cumplimiento a la Resolución DNCP N° 1.890/2.020. -

Es mi dictamen

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE. FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Cáceres
Coordinador de la U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *munifranco@hotmail.com*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

Ciudad Presidente Franco, 17 de diciembre del 2020.-

Señores:
PEREZ & AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076
TEL: 570-538/0973 596 786
E-MAIL: aguayo_perez@yahoo.com

Presente:

Por la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar presupuesto para **"REGULARIZACION ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD PRESIDENTE FRANCO".** Favor presupuestar todos los ítems.

Se adjunta a esta las especificaciones para la elaboración del presupuesto correspondiente. -

Atentamente. -

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Cáceres
Coordinador de la U.O.C.

Outlook Buscar Reunirse ahora

Mensaje nuevo Eliminar Archivo Mover a Categorizar ···

Favoritos
Elementos enviados
cmgviera@hotmail.com
Correo no deseado 31
Agregar favorito

Carpetas
Bandeja de entrada
Correo no deseado 31
Borradores 202
Elementos enviados
Elementos eliminados
Archivo
Notas
Historial de conversacio...
Carpeta nueva

Grupos
Nuevo grupo

PEDIDO DE PRESUPUESTO

4

U.O.C. MUNI PDTE FRANCO
Jue 17/12/2020 08:38
Para: aguayohug@yahoo.com

PEDIDO A AGUAYO.pdf 209 KB
PEDIDO A AGUAYO.xlsx 12 KB

Mostrar los 2 datos adjuntos (221 KB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive

BUENOS DÍAS, SEÑORES.
PEREZ & AGUAYO S.R.L.

Por este medio adjunto la Nota pedido de presupuestos para la realización del llamado a contratación directa para la **"REGULARIZACION ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD PDTE. FRANCO (AD-REFERENDUM)"**

OBS: Favor enviar acuse de recibido. -

Atentamente.

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de la UOC

Responder Reenviar

U.O.C. MUNI PDTE FRANCO
BUENOS DÍAS, SEÑORES. PEREZ & AGUAYO S.R.L. Por este medio adjunto la Nota pedi... Jue 17/12/2020 08:35

CONSTRUCTORA
PEREZ & AGUAYO S.R.L.

Construcción de Edificios Completos o de Partes de Edificios, Obras de Ingeniería Civil.
Construcción de Obras Públicas.
Venta al por Menor de Materiales de Construcción, Artículos de Ferretería, Cerrajería y Productos de Vidrios, Pinturas y Otros.

Avda. Julio César Riquelme a 100 Mts. Sur Parada de Taxi Nº 27
Tel. (061) 570 538 – Ciudad del Este – Alto Paraná - Paraguay

PRESUPUESTO

DESCRIPCION	Unidad de Mendida	PRECIO UNITARIO
Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica	*Un*	1.500.000
Remisión y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	*ml*	30.000
Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	*m2*	32.000
Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	*m2*	55.000
Regularización Asfáltica 60 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	*m2*	65.000
Colocación de Reductor de Velocidad (lomada 3.00x8.00x0.10)	*un*	6.000.000
Pintura a base de Solvente (sobre lomada)	*m2*	60.000
Provisión y colocación de Cartel de señalización (lomada)	*un*	700.000
Carga y desparrame de tierra roja (para levantar calle)	*m3*	55.000
Construcción de Badén de Hº (Según Plano)	*m3*	2.200.000
Limpieza final	*m2*	800

HUGO ORLANDO AGUAYO OVELAR
REPRESENTANTE LEGAL

PEREZ & AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076-0

Avda. Julio César Riquelme – Barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este Paraguay Tel.: Cel.: (0973) 596 786 – (0973) 894 246 E-mail:aguayohug@yahoo.com

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *munifranco@hotmail.com*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES"

Ciudad Presidente Franco, 17 de diciembre del 2020.-

Señores:
CONSTRU TEC
RUC: 1891439-0
TEL: (0983) 509500
E-MAIL: juanvicentemartinez18@gmail.com

Presente:

Por la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar presupuesto para **"REGULARIZACION ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD PRESIDENTE FRANCO".** Favor presupuestar todos los ítems.

Se adjunta a esta las especificaciones para la elaboración del presupuesto correspondiente. -

Atentamente. -

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
UNIDAD OP. DE CONTRATACIONES

Lic. Roque Caceres
Coordinador de la U.O.C.

Buscar

Reunirse ahora

Mensaje nuevo

Eliminar Archivo No deseado ···

Favoritos

Elementos enviados

cmgviera@hotmail.com

Correo no deseado 31

Agregar favorito

Carpetas

Bandeja de entrada

Correo no deseado 31

Borradores 202

Elementos enviados

Elementos eliminados

Archivo

Notas

Historial de conversacio...

Carpeta nueva

Grupos

Nuevo grupo

PEDIDO DE PRESUPUESTO

4

alicia_rodas05@hotmail.com
Jue 17/12/2020 10:33
Para: Usted

Recibi conforme..

Le estaría enviando lo solicitado en la brevedad posible..

Atte..

...

Muchas gracias. | Quedo a la espera. | Gracias.

¿Las sugerencias anteriores son útiles? Sí No

Responder Reenviar

U.O.C. MUNI PDTE FRANCO
Jue 17/12/2020 10:26
Para: alicia_rodas05@hotmail.com

PEDIDO A CONSTRU TEC.pdf
214 KB

PEDIDO A CONSTRU TEC.xlsx
12 KB

Mostrar los 2 datos adjuntos (226 KB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive

BUENOS DÍAS, SEÑORES.
CONSTRU TEC

Por este medio adjunto la Nota pedido de presupuestos para la realización del llamado a contratación directa para la **"REGULARIZACION ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD PDTE. FRANCO (AD-REFERENDUM)"**

OBS: Favor enviar acuse de recibido. -

Atentamente.

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de la UOC

U.O.C. MUNI PDTE FRANCO
BUENOS DÍAS, SEÑORES. CONSTRU TEC Por este medio adjunto la Nota pedido de ... Jue 17/12/2020 10:09

CONSTRU - TEC

Avda. San Blas – Edificio Corpus – 1er. Piso – Oficina Nº4 - CDE

RUC Nº 1891439 - 0

Teléfono: 0983- 509.500

Email: juanvicentemartinez18@gmail

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Unidad de Medida
Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica	1,500,000	gl
Remisión y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	28,000	ml
Remisión y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	25,000	m2
Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	60,000	m2
Regularización Asfáltica 60 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	65,000	m2
Colocación de Reductor de Velocidad (lomada 3.00x8.00x0.10)	3,500,000	un
Pintura a base de Solvente (sobre lomada)	70,000	m2
Provisión y colocación de Cartel de señalización (lomada)	300,000	un
Carga y desparrame de tierra roja (para levantar calle)	65,000	m3
Construcción de Badén de Hº (Según Plano)	1,800,000	m3
Limpieza final	900	m2

CONSTRU-TEC

FIRMA: *Juan Vicente Martinez*

RUC: 1891439-0