Convocatoria de la Licitación 439571 - Reparación De Empedrados De Las Calles Marcos Riera Y Otras

Fecha, 13/03/2024

Adenda 1

Queda como sigue

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas
sicp
Fecha Límite de Consultas
sábado, 16 de marzo de 2024 - 08:00
Lugar de Entrega de Ofertas
Municipalidad de Fernando de la Mora
Fecha de Entrega de Ofertas
martes, 19 de marzo de 2024 - 08:00
Lugar de Apertura de Ofertas
Municipalidad de Fernando de la Mora
Fecha de Apertura de Ofertas
martes, 19 de marzo de 2024 - 08:30

Queda como sigue

11.Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: 15/03/2024

Lugar: MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA, OFICINA DE OBRA PÚBLICAS

Hora: 08:00

Procedimiento: Se hará una inspección en el lugar, a todos los POTECIAL OFERENTE que quieran participar para (Reparacion de empedrado calle JUAN JOSE FARIAS ENTRE DECOUD Y HUMAITA Desmonte de empedrados existente Compactacion con plancha compactadora Terminacion con triturada 6ta.) (Reparacion de empedrado calle LAS RESIDENTAS ENTRE ANGEL TORRES Y CNEL. RAFAEL FRANCO Desmonte de empedrados existente Compactacion con plancha compactadora Terminacion con triturada 6ta.) (Reparacion de empedrado calle RIO YPANE ENTRE 8 DE DICIEMBRE Y ACA CARAYA Desmonte de empedrados existente Compactacion con plancha compactadora Terminacion con triturada 6ta.) (Reparacion de empedrado calle TTE. ZENTENO ENTRE RAFAEL FRANCO Y RIO PARAGUAY Desmonte de empedrados existente Compactacion con plancha compactadora Terminacion con triturada 6ta.) (Reparacion de empedrado calle PETIROSSI ENTRE ANGEL TORRES Y RAFAEL FRANCO Desmonte de empedrados existente Compactacion con plancha compactadora Terminacion con triturada 6ta.) (Reparacion de empedrado calle LAS RESIDENTAS Y CNEL. RAFAEL FRANCO (ROTONDA) Desmonte de empedrados existente Compactacion con plancha compactadora Terminacion con triturada 6ta.) (Reparacion de empedrado calle GUYRA CAPANA ENTRE COROCHIRE Y ARASA Desmonte de empedrados existente Compactacion con plancha compactadora Terminacion con triturada 6ta.) (Reparacion de empedrado calle CASTULO FRANCO ENTRE SAN FRANCISCO Y 15 DE MAYO Desmonte de empedrados existente Compactacion con plancha compactadora Terminacion con triturada 6ta.) (Reparacion de empedrado calle LAS RESIDENTAS ENTRE RAMONA MARTINEZ Y GRAL. CABALLERO Desmonte de empedrados existente Compactacion con plancha compactadora Terminacion con triturada 6ta.) (Reparacion de empedrado calle DR. SOSA ENTRE 15 DE MAYO Y TTE. RIVAROLA Desmonte de empedrados existente Compactacion con plancha compactadora Terminacion con triturada 6ta.) (Reparacion de empedrado calle LAS RESIDENTAS ENTRE PEDRO GETTO Y R. MARTINEZ Desmonte de empedrados existente Compactacion con plancha compactadora Terminacion con triturada 6ta.) **no será un requisito, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio de obras.**

Dr. Eligio Acosta
Director de UOC

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Miguel Moreno

Participación obligatoria: NO

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Compras
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC