REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 15 mar. 2021
Observaciones: Ninguna
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Administración Nacional de Electricidad
Modalidad: Licitación Pública Internacional
Subasta: No
UOC/UEP: Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural
Plurianual: Si 2021,2022,2023
N° de PAC - ID: 376413
Objeto de Gasto: 521
Fuente de Financiamiento: Fuente 20 - 30
Descripción del llamado y N°: LPI 1596-20.Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación María Auxiliadora
Programa: 1
Año/s del llamado: 2021,2022,2023
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Lote
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5

Fecha y Hora tope de consultas: 04-06-2021 12:00
Lugar de consultas: A través del SICP

Contacto: Director de Contrataciones Públicas - Ing. Esteban Molinas
Teléfono: 2172947 - 2172118
Dirección de mail donde se debe consultar: dadli@ande.gov.py
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 11-06-2021 09:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 11-06-2021 09:15
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Segundo Piso, Salón Auditorio - Sede Central de la ANDE

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: A Plazos
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 20

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
28-05-2021	adenda_n__4___lpi_1596_2020_1622219121788.pdf
26-04-2021	adenda_n__1___lpi_1596_2020_1619454962951.pdf
25-05-2021	aclaratoria_n__3___lpi_1596_2020_1621855930716.pdf
16-04-2021	comunicaci_n_aclaratoria_n__2___lpi_1596_2020_1618581567084.p
13-04-2021	aclaratoria_n__1___lpi_1596_2020_1618324107629.pdf
11-05-2021	adenda_n__2___lpi_1596_2020___parte_1_1620416761469.zip
11-05-2021	adenda_n__2___lpi_1596_2020___parte_2_1620416785856.zip
11-05-2021	adenda_n__3___lpi_1596_2020_1620664164109.pdf