Petropar
ñanemba´e

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/13
"ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA PETROPAR"
ID 248.240

Asunción, 11 de febrero de 2013

ADENDA N° 2

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 03/13 "ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA PETROPAR"**, a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. 4º de la Ley 2051/03, las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

MODIFICACIÓN Nº 1
Se modifican los numerales **IAO 23.1 y IAO 26.1 de la Sección I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL),** quedando conforme a lo siguiente:

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de PETROPAR es: Atención: PETROPAR – Oficina Central Dirección: Chile N° 753 – Edificio Centro Financiero Número del Piso/Oficina: Piso 10° - Mesa de Entradas Ciudad: Asunción, Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: 22 de febrero de 2013 Hora: 09:00 a.m
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: Chile N° 753 – Edificio Centro Financiero Número de Piso/Oficina: 9° Piso – Unidad Operativa de Contratación Ciudad: Asunción, Paraguay Fecha: 22 de febrero de 2013 Hora: 09:15 a.m.

MODIFICACIÓN Nº 2
Se modifican en **la Sección III. SUMINISTROS REQUERIDOS,** en el Punto Nº 2 Plan de Entrega, quedando conforme a lo siguiente:

DocuCom PDF Trial
www.pdfwizard.com

Petropar
ñanemba´e

Ítem	Descripción del bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	Densímetro Automático, según norma ASTM D4052	1	Unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
2	Analizador automático de destilación atmosférica según normas ASTM D86, D850 y demás.	1	Unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
3	Muestreador y analizador de GLP según método ASTM D1657	1	Unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
4	Fotocolorímetro mono analizador portátil	1	Unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
5	Equipo determinador de Punto de Enturbiamiento y Escurrimiento.	1	Unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
6	Estándar de referencia utilizado de modo a definir área de integración según especifica el Método EN 14103 para Biodiesel	1000	mg	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
7	Estándar de referencia utilizado de modo a definir área de integración según especifica el Método EN 14103 para Biodiesel	15	ml	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
8	Estándar Mix Kit ASTM D6584, para método EN 14105 (Biodiesel)	2	Unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
9	Viales o contenedores de vidrio para muestras preparadas, son ubicadas dentro del porta muestras del cromatógrafo.	200	Unidades	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes

DocuCom PDF Trial
www.pdfwizard.com

10	Micro-jeringa para inyecciones de muestras de biodiesel según norma EN 14105	2	Unidades	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
11	Ferrule, pequeña pieza utilizada como conector de columna capilar en GC	10	Unidades	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
12	Ferrule, pequeña pieza utilizada como conector de columna capilar en GC	10	Unidades	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
13	Reactivo de grado analítico según método EN 14105	10	ml	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
14	Columna capilar para GC 2010, según método EN 14105	1	Unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
15	Viales o contenedores de vidrio para muestras preparadas, son ubicadas dentro del porta muestras del cromatógrafo.	100	Unidades	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
16	Viales o contenedores de vidrio para muestras preparadas, son ubicadas dentro del porta muestras del cromatógrafo.	100	Unidades	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
17	Tapa para viales según ítem 12 y 13, según método EN 14110	200	Unidades	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
18	Viales o contenedores de vidrio para determinación de DQO según concentración	150	Unidades	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
19	Viales o contenedores de vidrio para determinación de DQO según concentración	150	Unidades	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes

Docu.com PDF Trial
www.pdfwizard.com

Petropar
ñanemba´e

20	Viales o contenedores de vidrio para determinación de DQO según concentración	150	Unidades	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
21	Filtro interno del cromatógrafo GC 2010	1	Unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
22	Pieza metálica donde se introduce la columna capilar.	1	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
23	Filtro interno del cromatógrafo GC 2010	2	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
24	Jeringa especial para inyecciones de muestras vaporizadas	2	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
25	Pequeño anillo de goma	6	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
26	Elemento desecante para filtro de aire	1000	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
27	Anillo de goma para ser utilizados en el glass insert	10	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
28	Reactivo para determinación de humedad en biodiesel	100	ml	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
29	Reactivo para determinación de humedad en biodiesel	1000	ml	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes

Docucom PDF Trial
www.pdfwizard.com

30	Producto utilizado para medición de agua en hidrocarburos	72	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
31	Producto utilizado para medición de hidrocarburos	72	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
32	Contenedor de vidrio utilizado para colocar muestras a ser inyectadas en el GC 2010	50	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
33	Pieza de vidrio donde se inserta la columna cromatografía.	1	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
34	Contenedor de vidrio utilizado para colocar muestras a ser inyectadas en el GC 2010	100	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
35	Film utilizado para contener muestras de hidrocarburos en equipo de EDX-720	2	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
36	Film de laboratorio	1	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
37	Densímetro para determinación de densidad de hidrocarburos	3	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
38	Densímetro para determinación de densidad de hidrocarburos	6	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
39	Densímetro para determinación de densidad de hidrocarburos	3	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes

DocuCom PDF Trial
www.pdfvizard.com

40	Densímetro para determinación de densidad de hidrocarburos	6	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
41	Densímetro para determinación de densidad de hidrocarburos	3	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
42	Densímetro para determinación de densidad de hidrocarburos	3	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
43	Densímetro para determinación de densidad de hidrocarburos	2	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
44	Termómetro para realizar punto de enturbiamiento	4	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
45	Termómetro para destilación de GLP	4	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
46	Termómetro para destilación productos livianos	4	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
47	Termómetro para destilación, productos mediano	6	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
48	Termómetro para realización de punto de inflamación.	6	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
49	Termómetro para realizar densidades a hidrocarburos.	6	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes

DocuCom PDF Trial
www.pdfvizard.com

50	Termómetro para uso en Viscosidad a 40ºC, ASTM 120C	2	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
51	Estándar para verificación de funcionamiento del equipo	250	ml	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
52	Estándar para verificación de funcionamiento del equipo	250	ml	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
53	Elemento de vidrio graduado para toma de muestras liquidas	4	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
54	Elemento de vidrio graduado para toma de muestras liquidas	4	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
55	Elemento de vidrio graduado para toma de muestras liquidas	4	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
56	Elemento de vidrio graduado para toma de muestras liquidas	4	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
57	Elemento de vidrio para destilación de hidrocarburos y derivados	12	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
58	Contenedor de reactivos	6	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
59	Contenedor de reactivos	6	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes

Docu.com PDF Trial
www.pdfvizard.com

60	Elemento de vidrio graduado para toma de muestras liquidas	6	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
61	Porta viales	2	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
62	Insumos para analizador de Azufre, marca Oxford.	1	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	10 días calendario contados a partir del día de la firma del contrato por ambas partes
63	Porta muestra del equipo Oxford	10	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	10 días calendario contados a partir del día de la firma del contrato por ambas partes
64	Tubo para determinación de viscosidad cinemática según método ASTM D445	4	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
65	Tubo para determinación de viscosidad cinemática según método ASTM D445	4	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	90 días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
66	Estándar para determinación de Azufre	1	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	10 días calendario contados a partir del día de la firma del contrato por ambas partes
67	Estándar para determinación de Azufre	1	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	10 días calendario contados a partir del día de la firma del contrato por ambas partes
68	Estándar para determinación de Azufre	1	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	10 días calendario contados a partir del día de la firma del contrato por ambas partes
69	Estándar para determinación de Azufre	1	unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	10 días calendario contados a partir del día de la firma del contrato por ambas partes

DocuCom PDF Trial
www.pdfvizard.com

70	Estándar para determinación de Azufre	1	Unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	10 días calendario contados a partir del día de la firma del contrato por ambas partes
71	Estándar para determinación de Azufre	1	Unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	10 días calendario contados a partir del día de la firma del contrato por ambas partes
72	Estándar para determinación de Azufre	1	Unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	10 días calendario contados a partir del día de la firma del contrato por ambas partes
73	Estándar para determinación de Azufre	1	Unidad	Planta de PETROPAR en Villa Elisa	10 días calendario contados a partir del día de la firma del contrato por ambas partes

MODIFICACIÓN Nº 3

Se modifican los numerales **CGC 14.1; 14.2 y 14.3**, **CGC 15.1** de la **Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)**, y la **clausula VIGESIMO PRIMERA** de la **Sección V. Modelo de Contrato**, quedando conforme a lo siguiente:

CGC 14.1; 14.2 y 14.3	**Las Condiciones de pago serán:** El pago del Suministro objeto de la presente Licitación se hará con fondos propios de PETROPAR, provenientes del Presupuesto del Ejercicio 2012, en el Rubro y Programa correspondiente. La validez de la contratación, en cuanto a los compromisos para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2013, quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de PETROPAR para dicho Ejercicio. La no aprobación presupuestaria por Ley de la Nación será causal de rescisión del contrato no imputable a PETROPAR. Los pagos se realizarán de la siguiente manera: - **Anticipo: 30% (treinta por ciento)** del valor del contrato. La solicitud de pago del Anticipo deberá ser presentado junto con la Factura correspondiente y la Garantía de Anticipo Financiero por el valor del 100% del anticipo cuyo plazo de vigencia deberá ser de 30 (treinta) días contados a partir del vencimiento de la vigencia del contrato, y se desembolsará una vez emitido el Código de Contratación respectivo. El Plazo de Entrega del Autobomba correrá a partir del Cobro Efectivo del Anticipo Financiero. La garantía de anticipo podrá consistir, a elección del PROVEEDOR en alguno de los siguientes: a) Garantía Bancaria otorgada por un Banco establecido en la República del Paraguay y con autorización para operar, b) Una Póliza de Seguro emitida por una compañía de Seguros autorizada a operar y a emitir Pólizas de Seguros de caución. La omisión de la constitución de esta garantía hará decaer el derecho del PROVEEDOR a

DOCUMENTO PDF Trial
www.pdfwizard.com

percibir el anticipo, quedando, obligada a cargar con los gastos de inversión que demande el suministro.

El PROVEEDOR deberá solicitar a PETROPAR el cobro del anticipo, dentro de los 10 (diez) días calendarios de la suscripción del contrato. El pedido deberá estar acompañado de la garantía de anticipo.

De no solicitar el pago del anticipo, dentro del tiempo señalado, el PROVEEDOR perderá el derecho al cobro del mismo, en forma automática y sin necesidad de comunicación alguna por parte de PETROPAR.

- **Se abonará el 70 % restante (setenta por ciento)** del monto total Adjudicado una vez entregado los bienes en la Planta de PETROPAR en Villa Elisa.

El monto facturado será pasible de las retenciones correspondientes a impuestos a la Renta e IVA, según lo establecido por las disposiciones conforme a la Ley 125/91. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al 0,4% sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y que se encuentra reglamentado por el Decreto N° 21.909/03, modificado por el Art 1 de la Ley 3439/07.

El pago se realizará dentro de los 60 (sesenta) días calendario, de la presentación de las facturas correspondientes a la entrega del bien adjudicado.

En caso de que las entregas excedan los plazos fijados en el Plazo de Entrega, para el Cómputo de las deducciones que correspondan en casos de atraso, se tomarán en cuenta las fechas límites de entrega fijados en el mencionado Plazo.

Este pago se hará en base a los precios que figuran en la Planilla de Precios.

Los Documentos exigidos para el pago son:
- Nota de Solicitud de pago del Proveedor conteniendo:
- Número de Resolución que lo adjudica.
- Número de Contrato Vigente.
- Número de Factura.
- Monto solicitado en Guaraníes.
- Factura Crédito
- Declaración Jurada Vigente del Pago del Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a la Renta.
- Certificado de recepción física del bien
- Acta de Recepción Definitiva del bien, debidamente firmada por el Administrador del Contrato.
- Garantía de Anticipo Financiero por el valor del 100% del anticipo cuyo plazo deberá ser de 30 (treinta) días contados a partir del vencimiento de la vigencia del contrato, para el Pago del Anticipo Financiero.
- Certificado de Nacionalización del Autobomba para el Pago del 40 % del monto total Contratado.
- Protocolizado y Formalizado en Escritura Pública de Transferencia, Obtención del Registro Único del Automotor, chapa, cédula verde y título en mano a nombre de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) para el Pago del 10 % del Monto Total Contratado.

DocuSign PDF Trial
www.pdfwizard.com

CGC 15.1	**ANTICIPO:** **Se otorgará 30 % (Treinta por ciento) de Anticipo Financiero** del valor del contrato. La solicitud de pago del Anticipo deberá ser presentado junto con la Factura correspondiente y la Garantía de Anticipo Financiero por el valor del 100% del anticipo cuyo plazo de vigencia deberá ser de 180 días, y se desembolsará una vez emitido el Código de Contratación respectivo. Esta Garantía será devuelta al PROVEEDOR 30 (treinta) días después de la Recepción Definitiva. La garantía de anticipo podrá consistir, a elección del PROVEEDOR en alguno de los siguientes: a) Garantía Bancaria otorgada por un Banco establecido en la República del Paraguay y con autorización para operar, b) Una Póliza de Seguro emitida por una compañía de Seguros autorizada a operar y a emitir Pólizas de Seguros de caución. La omisión de la constitución de esta garantía hará decaer el derecho del PROVEEDOR a percibir el anticipo, quedando, obligada a cargar con los gastos de inversión que demande el suministro. El PROVEEDOR deberá solicitar a PETROPAR el cobro del anticipo, dentro de los 10 (diez) días calendarios de la suscripción del contrato. El pedido deberá estar acompañado de la garantía de anticipo. De no solicitar el pago del anticipo, dentro del tiempo señalado, el PROVEEDOR perderá el derecho al cobro del mismo, en forma automática y sin necesidad de comunicación alguna por parte de PETROPAR. - **Se abonará el 70 % restante (setenta por ciento)** del monto total Adjudicado una vez entregado los bienes en la Planta de PETROPAR en Villa Elisa.

DocuCom PDF Trial
www.pdfwizard.com

Petropar
ñanemba´e

MODIFICACIÓN Nº 4
Se modifican el formulario Nº 8 de la Sección VI. Formularios, quedando conforme a lo siguiente:

FORMULARIO Nº 8

Garantía de Anticipo

[Formulario a utilizarse exclusivamente cuando se instrumente por Garantía Bancaria]

Fecha: _____

LCO No.: _____

A: _____ *[nombre completo de la Convocante]*

De acuerdo con lo establecido en el Contrato, en relación con pagos de anticipos, _____ (en lo sucesivo denominado "el Proveedor") suministrará al Contratante una garantía _____, para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones del Contrato, por la suma de _____ _____.

Nosotros los suscritos _____, de _____, con domicilio legal en _____ (en lo sucesivo denominado "el Garante"), en cumplimiento de instrucciones recibidas del Proveedor, nos obligamos incondicional e irrevocablemente a garantizar, en calidad de obligados principales y no como simple fiadores, a pagar al Contratante, contra su solicitud y sin derecho a objeción alguna de nuestras partes y sin que la Contratante tenga que presentar primero una reclamación ante el Proveedor, una suma que no excederá de _____.

Esta garantía permanecerá válida y en pleno vigor desde la fecha en que el Proveedor reciba el anticipo en virtud del Contrato hasta el día _____ de _____ de _____.

Nombre _____

DocuCom PDF Trial
www.pdfwizard.com

Petropar
ñanemba´e

En calidad de_____

Firma _____

Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de
_____

El día _____ del mes de _____ de _____

SERGIO ESCOBAR AMARILLA
PRESIDENTE
PETRÓLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

DocuCom PDF Trial
www.pdfwizard.com