REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Impugnado Totalmente sin Suspensión

Fecha de Publicación del llamado: 24 jun. 2020

Observaciones: NINGUNA

Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
JUAN DARIO ROLON RUIZ DIAZ	2507789	098489764/0971160172	rolonj766@gmail.com
SERGIO GONZALEZ RUIZ DIAZ	4444303	0986179282/0986179282	rcestudioconta@gmail.com
JUAN PABLO BAEZ	2325747	0981-848914	GUSTAVOPEREZCHI@HOTMAIL.COM
SUSANA NOGUERA CARDENAS	4227648	0984 366659/0984 366659	constructora12salto@gmail.com
Air Systems S.A.	80070594	0981-346570/0983-522299	eugenio_lopez12@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Salto del Guairá

Modalidad: Contratación Directa

Subasta: No

UOC/UEP: Uoc Saltos del Guaira

Plurianual: No

2020

N° de PAC - ID: 379831

Objeto de Gasto: 520

Fuente de Financiamiento: Fuente 30

Descripción del llamado y N°: Construcción de pavimento tipo empedrado en el Barrio Fraccion Paraiso

Programa: 3

Objeto del llamado: Obras

Forma de Adjudicación: Por Total

% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 3

Fecha y Hora tope de consultas: 13-07-2020 12:00

Tipo Garantia: Declaración Jurada

Lugar de consultas: OFICINA DE LA U.O.C

Porcentaje agricultura familiar:

Contacto: Encargado de la U.O.C - ORLANDO FERNANDEZ AQUINO

Teléfono: 046242206

Dirección de mail donde se debe consultar: munisalto_uoc@outlook.com

Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 20-07-2020 07:10

Fecha y hora de apertura de ofertas: 20-07-2020 07:40

Lugar de presentación y apertura de ofertas: OFICINA DE LA U.O.C

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación

Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva

% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
30-06-2020	adenda_1593479604976.pdf
15-07-2020	adenda_05_1594774077708.pdf
08-07-2020	adenda_04_1594168003236.pdf
07-07-2020	adenda_03_1594077254254.pdf
03-07-2020	adenda_2_1593649825901.pdf