REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 2 mar. 2020
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
MARIA BETHARRAM MARTINEZ PARRA	4177815	0983-802928/0983-802928	nelson@gtconsultores.com.py
INTELFLY S.A.	80055617	509092	intelflysa@gmail.com
INTEC INGENIERIA S.A.E	80004396	442244/0994790466	gerencia@intecingenieria.com.py
HUGO RUBEN MEZA BOGADO	1341169	584676/0981-480685	hugorubenmeza@hotmail.com
MILCIADES CARLOS SANTOS ORTIZ PAGLIARO	4275992	0981-284305	imopconstructora@gmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:
Modalidad:
Subasta: No
UOC/UEP:
Plurianual: No
N° de PAC - ID:
Objeto de Gasto:
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: CONTRATACIÓN DIRECTA N °06/2020- MEJORAMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL, CON FONDOS DE ROYALTIES.
Programa:
Año/s del llamado:
Objeto del llamado:
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 19-05-2020 11:00
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: MUNICIPALIDAD DE MCAL. ESTIGARRIBIA
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: Encargado de UOC - DORIS OVELAR
Teléfono: 0494247201
Dirección de mail donde se debe consultar: uoc@mme.gov.py
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 22-05-2020 09:15
Fecha y hora de apertura de ofertas: 22-05-2020 09:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: MUNICIPALIDAD DE MCAL. ESTIGARRIBIA

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
22-04-2020	adenda_05_2020_matadero_1587490101754.pdf
16-03-2020	adenda_02_2020__cd_06_2020_1584380154339.pdf
15-04-2020	adenda_04_2020_matadero_1586985835524.pdf
11-03-2020	adenda_01_2020_matadero_1583873769169.pdf
06-05-2020	adenda_06_2020_prorroga_1588796620053.pdf
06-05-2020	adenda_7_1588796831079.zip
06-04-2020	adenda_03_2020_cd_06_2020_1585929591329.pdf