REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 27 ene. 2020
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros	5082768	0992-426-971/0992-426971	distribuidoramontserrat2476@gmail.com
JUAN RODRIGUEZ	2514872	500-646/0981/989-263	licitacionescova@outlook.com
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)	80024014	458-100/981504602	meneva_srl@hotmail.com
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ	1797784	648271/0971 390391	SICAESA@GMAIL.COM
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO	1695298	312388/0982494164	SIXTOJAVIERJV84@HOTMAIL.COM

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:
Modalidad:
Subasta: No
UOC/UEP:
Plurianual: No
N° de PAC - ID:
Objeto de Gasto:
Fuente de Financiamiento:
Descripción del llamado y N°: Adquisición de Materiales de Construcción y Otros Ad Referéndum
Programa:
Año/s del llamado:
Objeto del llamado:
Forma de Adjudicación: Por Lote
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 18-02-2020 06:00
Tipo Garantia: Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas: Ruta Transchaco km 13 1/2
Contacto: JEFE DPTO UOC Nº 5 - CARLOS MARIA COLMAN ROJAS
Teléfono: 750369
Dirección de mail donde se debe consultar: cf5uoc@gmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 21-02-2020 10:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 21-02-2020 10:15
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Ruta Transchaco km 13 1/2

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: A Plazos
Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
17-02-2020	aclaratoria_4_1581951851755.pdf
17-02-2020	adenda_4_1581952138322.pdf
13-02-2020	adenda_3_construccion_1581511604058.pdf
07-02-2020	aclaratoria_2_1580986730763.pdf
07-02-2020	adenda_2_1580986751050.pdf
05-02-2020	aclaratoria_390_1580492648444.pdf
05-02-2020	adenda_1_construccion_1580492672726.pdf