REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 18 nov. 2020
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	***Modalidad:***	Licitación Pública Nacional
		Subasta:	Si
UOC/UEP:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)	***Plurianual:***	No 2021
N° de PAC - ID:	387338	***Objeto de Gasto:***	538,541
		Fuente de Financiamiento:	Fuente 20
Descripción del llamado y N°:	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS DE LAVANDERÍA PARA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MSP Y BS -COVID19	***Programa:***	8
		Objeto del llamado:	Bienes
Forma de Adjudicación:	Por Item	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	3
Fecha y Hora tope de consultas:	08-04-2021 08:00	***Tipo Garantia:***	Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas:	Sistema SBE	***Porcentaje agricultura familiar:***	
Fecha tope de respuesta:	10-05-2021 08:00		
Fecha y hora de inicio de carga de propuesta (documental y económica):	13-05-2021 08:00	***Fecha y hora fin de carga de propuestas:***	17-05-2021 08:00
Fecha y hora de inicio de etapa competitiva:	17-05-2021 08:10		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	18-05-2021 09:20	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	18-05-2021 09:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	Dpto. Licitaciones - MSPYBS - Avda, Silvio Pettirossi esq. Brasil		
Lugar de junta de aclaraciones:	Sistema SBE		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: A Plazos

Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones

% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
30-12-2020	adenda_n__05__prorroga_y_eett_1609270660953.pdf
30-11-2020	nota_dl_n__573_1606517069862.pdf
30-11-2020	adenda_n__01_1606517020206.zip
30-03-2021	adenda_n__16_prorroga_1617046132678.pdf
29-01-2021	adenda_n__09_prorroga_1611864947795.pdf
23-03-2021	adenda_n__15_prorroga_1616501728271.pdf
23-02-2021	adenda_n__12__prorroga_1614082854465.pdf
22-01-2021	adenda_n__08_prorroga_1611249699363.pdf
21-12-2020	adenda_n__04__prorroga_1608554248914.pdf
15-04-2021	adenda_n__18_prorroga_1618430273044.pdf
15-02-2021	adenda_n__11_prorroga_y_eett_1613162932793.pdf
15-01-2021	adenda_n__07_prorroga_1610720993944.pdf
12-03-2021	adenda_n__14_prorraga_1615563776278.pdf
11-12-2020	adenda_n__03__prorroga_1607689883060.pdf
11-01-2021	adenda_n__06_prorroga_y_plan_entrega_1610107783548.pdf
10-02-2021	adenda_n__10_prorroga_1612906657029.pdf
07-04-2021	adenda_n__17_cantidad_y_eett_1617745328246.pdf
04-05-2021	adenda_n__19_prorroga_1620072699518.pdf
04-03-2021	adenda_n__13_prorroga_1614808314219.pdf
03-12-2020	adenda_n__02_1607018583259.pdf