REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado

Fecha de Publicación del llamado: 26 may. 2021

Observaciones: La apertura se realizará en la OFICINA Administrativa de la Municipalidad de Puerto Pinasco en la ciudad de Villa Hayes sito en el Barrio Cerro Gral. Bernardino Caballero Nº 865 casi Nanawa (Barrio Cerro). Para mejor ubicación solicitar al 0971-173427

Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
RITTER CONSTRUCCIONES SRL	80009161	281496/0981-449031	ritter.co@ritter.com.py
PIERCE & PIERCE SOCIEDAD ANONIMA	80089337	0985-322-716	construpyp@gmail.com
OSVALDO GRANADA ROJAS	561442		mgeemi@hotmail.com
ANTONIO DIONICIO GAONA ESCOBAR	570027	508433	constructoraag@hotmail.com
JUAN CARLOS SALAZAR YARYES	822621	604241/981471413	juank.salazar@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Puerto Pinasco

Modalidad: Contratación Directa

Subasta: No

UOC/UEP: Uoc Puerto Pinasco

Plurianual: No
2021

N° de PAC - ID: 389197

Objeto de Gasto: 520

Fuente de Financiamiento: Fuente 30

Descripción del llamado y N°: CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO EN KM 4 RECTA DEL DISTRITO DE PUERTO PINASCO

Programa: 2

Objeto del llamado: Obras

Forma de Adjudicación: Por Total

% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5

Fecha y Hora tope de consultas: 08-06-2021 08:00

Tipo Garantia: Declaración Jurada

Lugar de consultas: OFIC. ADMINISTRATIVA B° CERRO ? VILLA HAYES - PTE. HAYES

Porcentaje agricultura familiar:

Contacto: DIRECTOR UOC - JORGE FRANCISCO VILLALBA ARECO

Teléfono: 0498282014

Dirección de mail donde se debe consultar: muni.pinasco@hotmail.com

Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 11-06-2021 09:00

Fecha y hora de apertura de ofertas: 11-06-2021 09:15

Lugar de presentación y apertura de ofertas: OFIC. ADMINISTRATIVA B° CERRO ? VILLA HAYES - PTE. HAYES

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación

Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva

% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
31-05-2021	adenda_n_1___puente_de_hormigon_1622479418597.pdf