Cuadro Comparativo de Presupuesto y Determinación de Precios Referenciales

Proyecto: "Construcción de Salón Velatorio Municipal del Distrito de Iruña" Plurianual 2.020 – 2.021.- ID 386.983.-

					1		2		3		6		7			
					Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros organismos, entidades o municipalidades, conforme a los datos publicados en el sistema de información de contrataciones públicas - ID N° 371.718.-		*Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros organismos, entidades o municipalidades, conforme a los datos publicados en el sistema de información de contrataciones públicas - ID N° 338.473.-*		*Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros organismos, entidades o municipalidades, conforme a los datos publicados en el sistema de información de contrataciones públicas - ID N° 369.177*		*PRESUPUESTOS DE POTENCIALES OFERENTES*		*PRESUPUESTOS DE POTENCIALES OFERENTES*		*PROMEDIO*	
					Municipalidad de Pedro Juan Caballero		Municipalidad de Tavapy		Municipalidad de Pedro Juan Caballero						PROMEDIO UNITARIO	PROMEDIO TOTAL
Item	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Nº de Items del Contrato	Precio Unitario ofertado	Precio Total para precio referencial	Precio Unitario ofertado	Precio Total para precio referencial	Precio Unitario ofertado	Precio Total para precio referencial	Precio Unitario adjudicado	Precio Total para precio referencial	Precio Unitario presentado por potencial oferente	Precio Total para precio referencial	Precio Unitario Promedio (adoptado para precios ref.)	Precio Total (adoptado para precios referenciales)
	Trabajos Preliminares															
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,50x2,00) m	3,00	m2	1.1	705.000	2.115.000	0	0	0	0	460.000	1.380.000	475.000	1.425.000	546.666	1.639.998
2	Replanteo y Marcación	128,77	m2	1.2	2.350	302.610	0	0	0	0	6.800	875.636	7.200	927.144	5.450	701.797
3	Desbroce de Terreno	130,00	m2	8.4.1	14.100	1.833.000	0	0	0	0	4.500	585.000	5.500	715.000	8.033	1.044.290
	Excavación					0	0	0	0	0		0		0	0	0
4	Excavación para zapata 1,00 x 1,00 profundidad 1,00	12,00	m3	6.2.1	56.400	676.800	0	0	0	0	160.000	1.920.000	150.000	1.800.000	122.133	1.465.596
5	Excavación para encadenado inferior 30x40cm	7,08	m3	6.3.5	1.739.000	12.312.120	0	0	0	0	160.000	1.132.800	150.000	1.062.000	683.000	4.835.640
	Estructura de HºAº					0	0	0	0	0		0		0	0	0
6	Zapata HºAº (1.00x1.00x40)cm	4,80	m3	6.3.1	1.551.000	7.444.800	0	0	0	0	1.840.000	8.832.000	1.860.000	8.928.000	1.750.333	8.401.598
7	Columna HºAº de (20x30)cm ,	3,64	m3	6.3.4	1.880.000	6.843.200	0	0	0	0	1.840.000	6.697.600	1.860.000	6.770.400	1.860.000	6.770.400
8	Encadenado inferior 0,20x0,40	4,72	m3	6.3.5	1.739.000	8.208.080	0	0	0	0	1.840.000	8.684.800	1.860.000	8.779.200	1.813.000	8.557.360
9	Encadenado superior 0,20x0,30	3,54	m3	6.3.5	1.739.000	6.156.060	0	0	0	0	1.840.000	6.513.600	1.860.000	6.584.400	1.813.000	6.418.020
10	Mesada de Hormigón	2,50	m2	3.8.6	752.000	1.880.000	0	0	0	0	290.000	725.000	310.000	775.000	450.666	1.126.665
	Mampostería de Nivelación					0	0	0	0	0		0		0	0	0
11	De 0,20	11,80	m2	6.5.1	131.600	1.552.880	0	0	0	0	150.000	1.770.000	140.000	1.652.000	140.533	1.658.289
12	Relleno y Compactación de interiores	25,75	m3	8.4.5	61.100	1.573.569	0	0	0	0	120.000	3.090.480	140.000	3.605.560	107.033	2.756.528
	Aislación Asfáltica					0	0	0	0	0		0		0	0	0
13	Aislación Asfáltica horizontal	59,00	ml	7.5.2	30.080	1.774.720	0	0	0	0	30.000	1.770.000	40.000	2.360.000	33.360	1.968.240
	Mampostería de Elevación					0	0	0	0	0		0		0	0	0
14	De 0,15m de ladrillo común en sanitario	20,07	m2	7.6.2	65.800	1.320.606	0	0	0	0	110.000	2.207.700	130.000	2.609.100	101.933	2.045.795
15	De 0,15m de ladrillo hueco	178,60	m2	6.7.2	65.800	11.751.880	0	0	0	0	65.000	11.609.000	80.000	14.288.000	70.266	12.549.508

16	Frontón con recuadro de 2 hilera de ladrillo común	24,71	ml	2.3		0	0	0	143.000	3.533.530	110.000	2.718.100	130.000	3.212.300	127.666	3.154.627
17	Rampa de acceso para personas con capacidades diferente, pintado según tipología	1,00	un	6.18.9	940.000	940.000	0	0	0	0	640.000	640.000	660.000	660.000	746.666	746.666
	Techo					0	0	0	0	0		0		0	0	0
18	Cabreada metálica en área del Tinglado	38,16	ml	6.4.5	206.800	7.891.488	0	0	0	0	170.000	6.487.200	190.000	7.250.400	188.933	7.209.683
19	Techo chapa zinc Nº 26, sobre estructura metálica, con membrana aislante de 5 mm en tinglado	131,35	m2	6.4.6	141.000	18.519.701	0	0	0	0	140.000	18.388.356	160.000	21.015.264	147.000	19.307.774
	Desagüe Pluvial					0	0	0	0	0		0		0	0	0
20	Canaleta	18,64	ml	6.16.1	70.500	1.314.120	0	0	0	0	55.000	1.025.200	65.000	1.211.600	63.500	1.183.640
21	Bajada de caño de 100 mm	12,00	ml	6.16.2	70.500	846.000	0	0	0	0	45.000	540.000	55.000	660.000	56.833	681.996
22	Bajada	5,40	ml	46		0	65.000	351.000	0	0	36.000	194.400	40.000	216.000	47.000	253.800
23	Registro 40 X 40	6,00	un	4.3		0	0	0	286.000	1.716.000	360.000	2.160.000	370.000	2.220.000	338.666	2.031.996
	Revoque					0	0	0	0	0		0		0	0	0
24	De Mampostería interior filtrado	202,61	m2	7.7.2	35.720	7.237.229	0	0	0	0	40.000	8.104.400	38.000	7.699.180	37.906	7.680.135
25	De Mampostería exterior con hidrófugo	150,25	m2	7.7.2	35.720	5.366.751	0	0	0	0	46.000	6.911.270	45.000	6.761.025	42.240	6.346.349
26	Mochetas de Pilares	47,80	ml	6.8.8	65.800	3.145.240	0	0	0	0	52.000	2.485.600	50.000	2.390.000	55.933	2.673.597
	Piso					0	0	0	0	0		0		0	0	0
27	Contrapiso de cascote de 7 cm	128,77	m2	5.5.1	37.600	4.841.752	0	0	0	0	42.000	5.408.340	41.500	5.343.955	40.366	5.197.930
28	Carpeta de regularizcion	128,77	m2	29		0	23.500	3.026.095	0	0	31.000	3.991.870	31.000	3.991.870	28.500	3.669.945
29	Piso Porcelanato	128,77	m2	5.6		0	0	0	132.000	16.997.640	180.000	23.178.600	180.000	23.178.600	164.000	21.118.280
30	Zócalo Porcelanato escondido	48,58	ml	5.7		0	0	0	39.600	1.923.768	55.000	2.671.900	55.000	2.671.900	49.866	2.422.490
	Instalación Sanitaria					0	0	0	0	0		0		0	0	0
31	Pozo Ciego, diámetro 1,5 m y alt. 3 m	1,00	un	5.8.3	2.350.000	2.350.000	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.600.000	3.150.000	3.150.000
32	Cámara Séptica, 1,00x1,60x1,20 m	2,00	un	6.13.3	2.350.000	4.700.000	0	0	0	0	2.000.000	4.000.000	2.200.000	4.400.000	2.183.333	4.366.666
33	Desagüe Cloacal 'y desagüe de pileta	1,00	gl	6.13.2	3.760.000	3.760.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000	2.953.333	2.953.333
34	Provisión y Colocación de Inodoro y accesorios para personas con capacidades diferentes	1,00	un	12.1		0	0	0	960.000	960.000	2.500.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000	2.020.000	2.020.000
35	Provisión y Colocación de Mingitorios	1,00	un	6.13.9	564.000	564.000	0	0	0	0	500.000	500.000	600.000	600.000	554.666	554.666
36	Provisión e instalación de ducha	1,00	un	6.13.13	752.000	752.000	0	0	0	0	170.000	170.000	180.000	180.000	367.333	367.333
37	Lavatorio de mano de mesada de mármol (según detalle de plano) Incluye bachas, Canillas	1,00	un	12.2		0	0	0	1.200.000	1.200.000	2.500.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000	2.100.000	2.100.000
	Revestimiento					0	0	0	0	0		0		0	0	0
38	De Azulejos en Sanitarios	26,16	m2	6.14.2	75.200	1.967.232	0	0	0	0	85.000	2.223.600	85.000	2.223.600	81.733	2.138.135
39	De Mesada granitica	2,50	m2	7.11.6	752.000	1.880.000	0	0	0	0	1.100.000	2.750.000	1.100.000	2.750.000	984.000	2.460.000
40	Espejo	1,00	m2	7.12.2	150.400	150.400	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.133	150.133
41	Bacha de porcelanoato con grifería en área de mesada de marmol	1,00	un	7.11.7	517.000	517.000	0	0	0	0	650.000	650.000	650.000	650.000	605.666	605.666
	Provisión e Instalación de Cielo Raso					0	0	0	0	0		0		0	0	0
42	Cielo Razo de PVC(incluye soporte)	128,77	m2	6.15.1	84.600	10.893.942	0	0	0	0	70.000	9.013.900	70.000	9.013.900	74.866	9.640.495
	Carpintería de madera					0	0	0	0	0		0		0	0	0
43	Puerta placa 0,90 x 2,10 con Marco, contramarcos (interior y exterior), Cerraduras	1,00	un	10.4		0	0	0	1.200.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000
	Aberturas de vidrio					0	0	0	0	0		0		0	0	0
44	Ventanas tipo blindex de 8 mm con perfilaría de aluminio	3,00	m2	43		0	650.000	1.950.000	0	0	580.000	1.740.000	580.000	1.740.000	603.333	1.809.999

45	Puerta de cristal templado 10mm 2 puertas de correr	12,00	m2	6.12.1	611.000	7.332.000	0	0	0	0	650.000	7.800.000	650.000	7.800.000	637.000	7.644.000
46	Puerta de cristal templado 10mm 2 puertas de correr	24,00	m2	6.12.1	611.000	14.664.000	0	0	0	0	650.000	15.600.000	650.000	15.600.000	637.000	15.288.000
47	Puerta de cristal templado 10mm 1 puertas de correr	5,25	m2	6.12.1	611.000	3.207.750	0	0	0	0	650.000	3.412.500	650.000	3.412.500	637.000	3.344.250
48	Divisoria en sanitario de cristal templado 10mm	6,91	m2	6.12.1	611.000	4.223.232	0	0	0	0	650.000	4.492.800	650.000	4.492.800	637.000	4.402.944
49	Puerta de cristal templado 10 mm en terminación de arenado para evitar visibilidad (0.90 x 1.80) en sanitario	1,62	m2	6.12.1	611.000	989.820	0	0	0	0	650.000	1.053.000	650.000	1.053.000	637.000	1.031.940
50	Puerta de cristal templado 10 mm con terminación de arenado para evitar visibilidad (0.80 x 1.80) en	1,44	m2	6.12.1	611.000	879.840	0	0	0	0	650.000	936.000	650.000	936.000	637.000	917.280
	Agua Corriente					0	0	0	0	0		0		0	0	0
51	Instalación de Agua corriente interno	1,00	gl	7.11.1	4.700.000	4.700.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.233.333	3.233.333
52	Tanque elevado con soporte metálico	1,00	un	74		0	9.850.000	9.850.000	0	0	5.800.000	5.800.000	6.000.000	6.000.000	7.216.666	7.216.666
	Instalación Eléctrica					0	0	0	0	0		0		0	0	0
53	Acometida eléctrica	1,00	gl	10.1	0	0	0	0	2.860.000	2.860.000	3.300.000	3.300.000	3.700.000	3.700.000	3.286.666	3.286.666
54	Tablero general (incluye cableado)	1,00	un	9.4	5.640.000	5.640.000	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000	2.600.000	2.600.000	3.546.666	3.546.666
55	Boca de toma corriente (incluye cableado)	15,00	un	4.10.2	112.800	1.692.000	0	0	0	0	110.000	1.650.000	130.000	1.950.000	117.600	1.764.000
56	Toma Schuko p/ AA (incluye cableado)	3,00	un	3.11.7	169.200	507.600	0	0	0	0	140.000	420.000	160.000	480.000	156.400	469.200
57	Luminaria led de 30x30 cm (incluye cableado)	15,00	un	6.17.8	141.000	2.115.000	0	0	0	0	140.000	2.100.000	160.000	2.400.000	147.000	2.205.000
	Pintura					0	0	0	0	0		0		0	0	0
59	Pared látex interior, con sellador, enduido y pintura a dos manos	202,61	m2	3.12.2	32.900	6.665.869	0	0	0	0	37.000	7.496.570	40.000	8.104.400	36.633	7.422.212
60	Pared látex acrílico exterior, con sellador, enduido y pintura a dos manos	150,25	m2	3.12.1	37.600	5.649.212	0	0	0	0	40.000	6.009.800	42.000	6.310.290	39.866	5.989.667
61	Barnizado de aberturas de madera	3,78	m2	3.12.4	28.200	106.596	0	0	0	0	24.000	90.720	28.000	105.840	26.733	101.051
	Letras Corpóreas					0	0	0	0	0		0		0	0	0
62	Letras corpóreas de acero inoxidable con luces led	23,00	un	23		0	385.000	8.855.000	0	0	640.000	14.720.000	660.000	15.180.000	561.666	12.918.318
	Limpieza final					0	0	0	0	0		0		0	0	0
63	limpieza final y retiro de escombros	130,00	m2	3.13.1	14.100	1.833.000	0	0	0	0	9.000	1.170.000	10.000	1.300.000	11.033	1.434.290
TOTAL ITEM Nº 01						**203.588.099**				**30.390.938**		**256.747.742**		**268.695.228**		**261.150.541**