MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

ADENDA N° 01/2019

Licitación Concurso de Oferta (LCO) N° 02/2019 "Construcción de pavimento tipo empedrado en el Barrio Felsina"
ID N° 367215

Guarambaré, 26 de septiembre de 2019

Señores

Oferentes Potenciales

Presente:

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

❖ **DONDE DICE**

1- La visita al sitio de obras, se llevará a cabo:
Fecha: 26 de septiembre de 2019
Hora: 08:00 a 10:00 hs.

✓ **DEBERÁ DECIR**

1- La visita al sitio de obras, se llevará a cabo:
Fecha: 27 de septiembre de 2019
Hora: 10:00 a 11:30 hs.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

❖ **DONDE DICE**

3. PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS

El Periodo de ejecución de la obra sito en calle Tte. Héctor Vallejos c/ Benjamín Aceval del Barrio Felsina de la ciudad de Guarambaré, es de 60 (sesenta) días contados a partir de la emisión de la Orden de Inicio de Obras por parte de la convocante.

La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, a los 10 (diez) días concluidos el periodo de ejecución de obras.

La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de 10 (diez) días contados desde la fecha de recepción provisoria.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

- **DEBERÁ DECIR**

3. PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS

El Periodo de ejecución de la obra sito en calle Tte. Héctor Vallejos c/ Benjamín Aceval del Barrio Felsina de la ciudad de Guarambaré, es de 60 (sesenta) días contados a partir de la emisión de la Orden de Inicio de Obras por parte de la convocante.

La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, a los 10 (diez) días concluidos el periodo de ejecución de obras.

La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de 10 (diez) días contados desde la fecha de recepción provisoria.

Para la recepción final de la obra, el Contratista deberá gestionar ante el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), la certificación de la obra correspondiente de conformidad a las normas paraguayas vigentes.

MODIFICACIONES EN EL SICP

- ✓ **Fecha Límite de Consultas**
- ✓ **Precio unitario referencial de los items solicitados N° 5 y 6.**

Sin otro motivo, me despido

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE * DEPARTAMENTO DE U.O.C. *

.....

CP Leticia M. Echeverz Notario
Encargada de la UOC
Municipalidad de Guarambaré