REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Impugnado Totalmente sin Suspensión

Fecha de Publicación del llamado: 30 oct. 2023

Observaciones:

Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
CHOLOLO AGRO INDUSTRIAL S.A.	80037828	021 553 965	fernandosakoda_79@hotmail.com
NATURALEZA PURA S.A.	80051027	021 223 128/0982759121	anamalarrucea@hotmail.com
RANCHO 068 S.A.	80018520	021 290 060/0981 524 222	ramiromaluff@rancho068.com.py
PARAGUAY AGRICULTURAL CORPORATION S.A.	80086568	021 527 891	oficinacomercial@payco.com.py
SIEGFRIED ELMER RATZLAFF VOTH	994949	0982 119100/0982 119100	TSMServiciosAmbientales@gmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Modalidad: Acuerdo Nacional

Subasta: No

UOC/UEP: Programa de Insfraestructura vial corredores de integracion Mejoramiento tramo alberdi-pilar

Plurianual: Si 2023,2024

N° de PAC - ID: 436177

Objeto de Gasto: 591

Fuente de Financiamiento: Fuente 20

Descripción del llamado y N°: LLAMADO MOPC Nº 27/2023 ACUERDO NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS AMBIENTALES EN COMPENSACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DESVÍO ALBERDI-PILAR-OBRA 1 - ALBERDI-RÍO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESÍA URBANA VILLA FRANCA (2,05KM)

Programa: 1

Año/s del llamado: 2023,2024

Objeto del llamado: Servicios

Forma de Adjudicación: Por Total

% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 3

Fecha y Hora tope de consultas: 24-11-2023 09:00

Lugar de consultas: A TRAVÉS DEL SICP

Contacto: DIRECTORA - ABG. LISE ALEJANDRA VERA

Teléfono: 021448890

Dirección de mail donde se debe consultar: uoc@mopc.govpy

Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 01-12-2023 09:00

Fecha y hora de apertura de ofertas: 01-12-2023 09:30

Lugar de presentación y apertura de ofertas: SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO CENTRAL MOPC - TERCER PISO - OLIVA ESQUINA ALBERDI

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación

Vigencia del Contrato: 14 Mes

% de Anticipo a otorgar: 5

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
21-11-2023	adenda_n__1_1700507065171.pdf