REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado

Fecha de Publicación del llamado: 23 nov. 2020

Observaciones: Está prevista la presentación de la G.M.O. en la IAO 19.1.

Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03.-

Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-9.-

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	***Modalidad:***	BID - Licitación Internacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	Programa de Mejoramiento y Conservación de Corredores Agroindustriales	***Plurianual:***	Si 2020,2021,2022,2023,2024,2025,20
N° de PAC - ID:	386505	***Objeto de Gasto:***	
		Fuente de Financiamiento:	
Descripción del llamado y N°:	LLAMADO MOPC N° 89/2020 SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES RUTA DE LA LECHE (REGIÓN OCCIDENTAL) CON ID N° 386.505. AD REFERENDUM DE LA APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO.	***Programa:***	
Año/s del llamado:	2020,2021,2022,2023,2024,2025,202	***Objeto del llamado:***	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Lote	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	3

Fecha y Hora tope de consultas: 11-01-2021 09:00

Lugar de consultas: Mesa de Entrada Única del MOPC. Planta Baja del Edificio Central. Oliva esquina Alberdi.

Contacto:	Directora de la UOC - Lincy Lucena Vera	***Teléfono:***	+595 21 448890
Dirección de mail donde se debe consultar:	mopc.uoc@gmail.com		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	19-02-2021 09:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	19-02-2021 09:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	Salón de Actos del MOPC. Tercer piso del Edificio Central. Oliva esquina Alberdi.		
	15-12-2020 10:00		
Lugar de junta de aclaraciones:	Salón de Actos del MOPC. Tercer piso del Edificio Central. Oliva esquina Alberdi.		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	Contra Certificación	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar:	15		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
28-01-2021	adenda_n__3___formularios_1611683674123.zip
27-12-2020	adenda_2_lpi_89_2020_1608745324331.pdf
16-12-2020	adenda_1_1608137605192.pdf
16-02-2021	aclaratoria_1613490093281.pdf
15-12-2020	acta_de_junta_de_aclaraciones_1608053155446.pdf
11-02-2021	adenda_4_1613046719210.pdf
11-02-2021	anexo_6_1_eett_peaje_lote_1___lista_desagregada_1613046734540.z
11-02-2021	anexo_6_2_planos_peaje___id_386505_1613053322326.zip
11-02-2021	nota_aclaratoria_2_1613046710037.pdf