REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 5 jul. 2019
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.	80023989	645697/0981-341008	heisecke@cheisecke.com.py
TOCSA S.A.	80019114	021 511 968	licitaciones@tocsa.com.py
ECOMIPA S.A.	80002947	291226	informatica@ecomipa.com.py
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	80005531	291947/981511706	gcomercial@tecnoedil.com.py
CONSTRUPAR SA	80008141	662948 - 662954	carlosb@construpar.com.py

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Modalidad: Contratación por Excepción
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Obras Publicas
Plurianual: 2019,2020
N° de PAC - ID: 367046
Objeto de Gasto:
Fuente de Financiamiento:
Descripción del llamado y N°: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Programa: 16,3,4
Año/s del llamado: 2019,2020
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Lote
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 3
Fecha y Hora tope de consultas: 11-07-2019 15:00
Tipo Garantia: Póliza
Lugar de consultas: Mesa de Entrada Unica MOPC Edif. Central Oliva y Alberdi
Contacto: Directora UOC - Lincy Lucena Vera
Teléfono: 021-4149634
Dirección de mail donde se debe consultar: uoc@mopc.gov.py
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 18-07-2019 09:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 18-07-2019 09:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Sala de Reunion UOC piso 8 Edif. La Encarnacion Gral. Oliva y Alberdi

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: A Plazos
Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar: 20

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
16-07-2019	adenda_3_1563224533871.pdf
12-07-2019	aclaratoria_n__2_1562950373775.pdf
12-07-2019	aclaratoria_n__1_1562935440730.pdf
12-07-2019	adenda_n__1_1562935478755.pdf
12-07-2019	adenda_n__2_1562935504261.pdf
05-07-2019	transitabilidad_2019_1561661625770.kmz